



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 04. 05. 2015

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„III/2802 Březno Nová Telib, rekonstrukce“

Evidenční číslo zakázky : 509059

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### Dodatečné informace č. 3:

1) Společně s dodatečnou informací č. 2 zveřejnil zadavatel i nový výkaz výměr, v němž je (bez jakéhokoliv vysvětlení) v záložce Rekapitulace stavby odstraněn rozpad oddílu 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu a původní souhrnný vzorec za tento oddíl je přepsán na číslo 0. Stejný postup je použit i u ostatních dvou záložek (SO 101, SO 190), u nichž se oddíl 2) jmenuje Ostatní náklady. Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení tohoto kroku a zároveň o popsání postupu, jakým se tyto oddíly mají ocenit. Dále uchazeč žádá o uvedení činností, které mají být v ceně těchto oddílů zahrnuty.

**Jedná se o ostatní náklady, které se dříve dávaly procentem k celkovým stavebním nákladům (zařízení staveniště, ztížené podmínky, provozní vlivy apod.) Dnes se již toto neuvádí, ale program KROS automaticky tuto položku převádí do excelu (není v nabídce převodu možnost k neuvádění této položky). To, že tato položka byla v prvním soupisu rozepsána a v druhém ne je dáno aktualizací programu - rok 2013 versus rok 2015.**

**V upraveném soupise prací se již tyto položky nevyskytují. Ostatní náklady jsou uvedeny v položkách VRN na konci SO 101. Jestliže zhotoviteli vzniknou další náklady neuvedené, musí je ocenit do ostatních položek soupisu prací.**


2) V technické zprávě je uvedeno: „Vyfrézovaný materiál bude částečně použit do dosypání nezpevněných krajnic a zbytek bude odvezen dle pokynů KSÚS Mnichovo Hradiště“. Určí zadavatel vzdálenost odvozu (příp. poplatky za uložení vyfrézovaného materiálu na skládku) tak, aby uchazeči nevzniklo riziko, že položku odvozu ocení na jinou vzdálenost?

**Doplněno do soupisu prací. Přebytek vyfrézovaného materiálu dle pokynu KSUS p. Mareše bude odvezen na deponii do Bezděčína (MÚK s R10 – vzdálenost 11 km).**

3) Uchazeč se ptá, jak se má postavit k položce č. 997221855 poplatek za uložení kameniva na skládce (skládkovné) ve výkazu výměr pro SO 101, v níž je obsažen i vyfrézovaný materiál, vzhledem k faktu, že poplatky za uložení drceného kameniva a frézovaných asfaltových vrstev se liší.



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY




INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Opraveno v soupise prací. Vyřezovaný materiál nebude uložen na skládce, ale bude odvezen bez poplatku za skládku na deponii investora.

·Součástí těchto dodatečných informací č. 3 je i Příloha č. 1 dodatečných informací č. 3 ze dne 04. 05. 2015.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dodatečné informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **13. 05. 2015 v 08:45** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **13. 05. 2015 v 09:00** hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem



Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Michaela Jarinová, v.r.

tel.: +420 257 280 633

e-mail : [jarinova@kr-s.cz](mailto:jarinova@kr-s.cz)