



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele ..**S-5609/DOP/2015**..
číslo zhotovitele SE/SC/2015/198

„ II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zást. společnosti

IČ: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, číslo účtu 7408-201/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby, ke všem postupům, pracím, technologiím, materiálům a výkonům, které je zapotřebí pro rekonstrukci silnice „**II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice**“ při dodržení prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav pod pracovním názvem “ **II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice**“ a v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení č.j. ODSH 253-280/2011-22/159.1 ze dne 2.1.2012 (PM 6.2.2012) vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, s prodlouženou platností do 6.2.2016 č.j. 381/14 (PM 4.3.2014), a v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky je komunikace II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje ke všem postupům, pracím, technologiím, materiálům a výkonům, které je zapotřebí pro rekonstrukci silnice „**II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice**“ v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz bod. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. **Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:**

- zabezpečení povolení kácení zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel si je vědom, použití veřejných prostředků a s tím spojených povinností a odpovědnosti vůči objednateli za porušení podmínek použití těchto veřejných prostředků a může tím způsobit objednateli škodu., Dílo bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících

poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.

- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz bod. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií zachycujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) zachycující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.10. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní.
- 1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci objektivních okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 4 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 2** – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 31. 10. 2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v termínu dle čl. II bodu 2.2. nejpozději do 31.7.2015, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Pokud ani jedna strana svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyužije do 5.8.2015, takové právo jím zaniká. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v bodu 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2015, tento konečný termín nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud dílo nebude ukončeno v tomto termínu a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese zvýšení ceny díla v případě změny právních předpisů zhotovitel.
- 2.5. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a budou v souladu se zákonem;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele;
 - za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz bod. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **Příloha č. 3** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 1 000 000,-Kč.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. a 1.4. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 23 619 733,49 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 4 960 144,03 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 28 579 877,52 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	23 539 733,49 Kč
DPH	4 943 344,03 Kč
cena včetně DPH	28 483 077,52 Kč

b) za provedení plnění uvedených v bodu. 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí :

cena bez DPH	80 000,- Kč
DPH	16 800,- Kč
cena včetně DPH	96 800,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	23 619 733,49 Kč
	DPH celkem	4 960 144,03 Kč
	Celková cena včetně DPH	28 579 877,52 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako **příloha č. 4**. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna, to neplatí pro postup podle bodu 2.4.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, novou smlouvou o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat existenci zmíněných okolností, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce a dodávky, které oproti předmětu díla nebudou provedeny nebo objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny (sleva z díla). Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název veřejné zakázky „**II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení bodu 1.8 a 1.9.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem

objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor a fotodokumentace dle ustanovení bodu. 1.8 a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak, lhůta splatnosti však nesmí přesáhnout šedesát dnů) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části oproti termínům, uvedeným v čl. II bodě 2.1. a „Harmonogramu plnění“ tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou,

předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinností uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytl i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen o těchto skutečnostech informovat objednatele bezodkladně.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.
- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich vytýčení na účet zhotovitele ve výši odpovídajících položek výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši odpovídajících položek výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle bodu 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále

se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je:

Mgr. Lukáš Kopriva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
Jan Mareš, vedoucí technického úseku oblasti Mnichovo Hradiště, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Praha, mobil 736 623 706, e-mail: jan.mares@ksus.cz

Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce objednatele oprávněn činit jménem objednatele právní úkony. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje.

V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti,
tel.: 733 780 101, e-mail: pavel.keller@colas.cz

- ve věcech technických:

Jan Zeman, hlavní stavbyvedoucí střediska Mladá Boleslav, tel.: 733 780 135,
e-mail: jan.zeman@colas.cz

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.

- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti kteréhokoli objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti kteréhokoli objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr uvedených v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů

objednatel překážeji v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplností a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužují lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost zhotovitele hradit smluvní pokutu dle ustanovení článku II. bodu 2.5. této Smlouvy.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle bodu 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl

odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednatelům za škodu, která jim v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla zhotovitelem objednatelem a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.20. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.21. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**II/279 Horní Bousov Dolní Bousov, rekonstrukce silnice**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako **Příloha č. 5** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

Článek IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **34 000 000,-Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **Přílohou č. 6** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. a v souladu s bodem. 8.2., tedy bez vad, nedostatků a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných ku užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatelé rozhodnou dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v bodu. 8.2.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít,

jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s bodem. 8.2.
- 12.3 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel pak má pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

- 12.8. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se částky odpovídající 0,5% z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ustanovení čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 1.000 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po

obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 27.7.2015, č. usnesení 064-27/2015/RK
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoli ze smluvních stran.
- 14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 : Rozhodnutí – stavební povolení /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 2: Harmonogram plnění –časový a finanční /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/

Příloha č. 3: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce /přikládá uchazeč/

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a – Vzor cedula – ROP /přiloženo zadavatelem/


Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/

V Praze dne 17.8.2015

V Praze dne 19-08-2015

Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.

Objednatel
Středočeský kraj


Ing. Pavel Keller,
ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti


Ing. Zuzana Moravčíková,
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500



Rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 6.2.2012 a je vykonatelné



Magistrát města Mladá Boleslav

odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení správy dopravy a SH
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332

MAGISTRÁT MĚSTA

Mladá Boleslav

odbor dopravy

a silničního hospodářství

Č.j.: ODSH 253-280/2011-22/159.1

Vyřizuje: JUDr. Čurda

V Mladé Boleslavi 2. ledna 2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28. listopadu 2011 podala Krajská správa a údržba silnice Středočeského kraje, příspěvk. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001, na základě plné moci zastoupená Ing. Martinem Švehlou, CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27086135 a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu „II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice“, SO.101 – Silnice, SO.241 – Propustek, na pozemcích parc. č. 1792/2, 1792/4, 1769/4, 1769/1, 1792/5, 1769/2, 1792/6, 1792/7, 1887/10, 1226/1, 1227, 1845/1, 1844/2, 1844/1, 1882/2 v k. ú. Dolní Bousov a parc. č. 760, 22 v k. ú. Horní Bousov.

Stavba obsahuje:

SO.101 – Silnice – zahrnuje rekonstrukci silnice II/279 procházející městem Dolní Bousov a končí na začátku obce Horní Bousov cca km 23,826 až km 26,586. Rekonstruovaná silnice je dvoukruhová, obousměrná, směrově nerozdělená. Rekonstrukce spočívá ve výměně obrusné vrstvy stávající silnice a jejím případném zesílení.

V extravilánu je komunikace zařazena do kategorie S 6,5/50 s šířkou jízdního pruhu 2,75 m. V intevilánu je komunikace zařazena do kategorie MS 7,0/30, kde šířka jízdního pruhu činí 2,75 m a vodící proužek má šířku 0,25 m. Na začátku staničení lze komunikaci zařadit do kategorie MS 8,5/50 s šířkou jízdního pruhu 3,25 m a vodící proužek má šířku 0,25 m.

Nezpevněná krajnice podél komunikace v intevilánu je navržena v šířce 0,5 m. Mimo obec bude šířka nezpevněné krajnice 0,75 m popřípadě 1,5 m v místě svodidel. Sklon nezpevněných krajnic je v celém úseku neměnný a je stanoven na 8,0%. V celé délce nezpevněných krajnic v extravilánu dojde k osazení směrových sloupků i na svodidla. Svodidla jsou navržena typu JSNH4/H2 a budou osazena na třech místech.

SO.241 – Propustek – je navržen z ocelových flexibilních trub z vlnitého, zároveň zinkovaného plechu s polymerovým povlakem, stavební výška je 475 mm. Na koncích je propustek seříznut ve tvaru sklonu násypového tělesa 1:1,5 a ztužen železobetonovými věnci tvořícími šikmá čela propustku. Ocelové trouby budou plošně uloženy do šterkopiškového lože. Propustek je tvořen 3 ks ocelových trub dlouhých až 8,0 m. Vtokový díl a střední díl jsou dlouhé 8,000 m a výtokový díl 4,110 m. Trouby propustku mají tlamovitý oválný profil maximálních světlých rozměrů 1951x1320 mm, tloušťka stěny je 2,7 mm. Dno propustku je vybetonované a tak je výška snížena na 1100 mm. Celková délka ocelových trub propustku je 20,110 m, podélný sklon dna propustků je 1,0%. Na vtoku a výtoku tohoto propustku dojde k odláždění přírodním lomovým kamenem do betonu.

Na konci úseku dojde k prodloužení zatrubnění stávající dešťové kanalizace o 77,5 m.

Součástí opravy silnice je i úprava a pročištění stávajících silničních příkopů. V některých místech, kde je prostor pro příkop příliš úzký bude dno příkopu, které vystupuje nad úroveň pláně komunikace zpevněno pomocí příkopové tvárnice velikosti 600 mm. Pod příkopovou tvárnici bude uložena podélná drenážní trubka, drenáž bude v místě

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala fy CR PROJECT s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27086135, hlavní projektant Ing. Jan Horák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT- 0009694.
- 2) Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 3) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem
- 4) Předpokládaný termín zahájení stavby 03/2012 (po nabytí právní moci).
- 5) Dodavatel stavby bude dodatečně oznámen.
- 6) Před zahájením prací musí být v terénu vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí.
- 7) Stavbou dojde ke styku s rozvodným zařízením, vč. kabel. sítí (vn, nn) a tudíž musí být respektovány zařízení energetiky, nesmí být poškozeno včetně uzemnění, nebo ovlivnění stability nadzemních částí. Alespoň 3 dny před započatím zemních prací vytyčení těchto podzemních zařízení. Dodržovat bezpečnost práce. Min. 3 dny předem přizvat před záhozem ke kontrole křížení a těsných souběhů. Dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s., zn. neuvedena ze dne 2.7.2010.
- 8) Odpady vznikající výstavbou musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a při kolaudačním řízení předložit doklady o nezávadném odstranění odpadů. Dodržet další podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí pod č.j. ŽP-336-17687/2010 ze dne 14.7.2010, č.j. ŽP-336-17687/2010/1 ze dne 21.9.2010 a dodržet podmínky rozhodnutí pod č.j. ŽP.231/2-25177/2010 ze dne 5.10.2010 uvedené pod body 1 až 8.
- 9) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 10) Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
- 11) V oblasti stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica a tudíž musí být dodrženy podmínky společnosti Telefónica Czech republic, a.s. pod č.j. 177616/11 ze dne 23.11.2011.
- 12) V zájmové oblasti předmětné stavby se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká republika, a.s. a jeho ochranné pásmo a tudíž musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření pod zn. 2011/1390/DB ze dne 28.6.2011 a ze dne 1.12.2011.
- 13) Stavbou dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními: STL plynovody a přípojky a tudíž je nutné dodržet podmínky uvedené ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 3725/11/175 ze dne 22.8.2011.
- 14) Respektovat podmínky ke kácení stromů uvedené v rozhodnutí Městského úřadu Dolní Bousov pod č.j. MÚDB/1807/2011 ze dne 10.10.2011.
- 15) Komunikace kříží vodní tok Klenice a při ošetření říms a zábradlí na konstrukci mostu a při provádění nátěrů a ochranných stěrek nesmí dojít ke znečištění toku abrazivem, či barvou, viz. stanovisko Povodí Labe, st. podnik pod zn. PVZ/10/17428/Js/0 ze dne 16.8.2010.
- 16) Zemědělská vodohospodářská správa požaduje rekonstrukci propustku provést dle oparvené PD ze dne 8.9.2010 (propustek o 1 otvoru + další podmínky uvedené ve vyjádření pod zn. OPL/P MB/0930/2010 ze dne 9.9.2010.
- 17) Při stavbě musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy železniční dopravní cesty, st. org., Správa dopravní cesty Liberec pod zn. 2849/11-SDC LBC-Tech/CL ze dne 19.8.2011 a ve vyjádření ČD – Telematika, a.s. pod zn. 16127/2011-0 ze dne 4.8.2011. Dále musí být dodrženy podmínky souhlasu Drážního úřadu, stavební sekce – oblast Praha pod zn. MP-SOP1524/11-2/Lh DUCR-41291/11/Lh ze dne 30.8.2011 pod body 1 až 9.
- 18) Nenarušit vlastnické ani užívací právo Státu, případné poškození či znehodnocení pozemkové parcely 1882/2po ukončení stavebních prací uvést do původního stavu, viz. souhlasné stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod č.j. UZSVM/SMB/4573/2011-SMBM ze dne 19.12.2011.

- 19) Stavba bude zahájena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu zahájení stavby je stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o prodloužení lhůty stavebního povolení. Žádost musí být odůvodněna a podána před uplynutím platnosti stavebního povolení.
- 20) Stavba bude dokončena do 28.2.2014.
- 21) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou pověřenou osobou prováděny zápisy o stavbě.
- 22) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.

Speciální stavební úřad stanovil ve stavebním řízení tyto účastníky:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupená Ing. Martinem Švehlou, CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Zemědělská vodohospodářská správa o.s.s., Kydlinovská 245, P.O. BOX 374, 500 05 Hradec Králové
UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec
ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Správa dopravní cesty Liberec, Nákladní 459, P.O.Box 51, 460 02 Liberec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
JUDr. Skákalová Silvie, Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily
Mgr. Skalička Jan M.A., Adamova 460/3, 162 00 Praha, Veleslavín
Tomsa Hladík Hana, SRN, Frankfurt/Main 70
Soustružník František, Spálená 52
Fytospol v.o.s., Obruby 29, 294 03 Obruby
Kolář Jiří, V Kališti 262, 294 04 Dolní Bousov
Rumlová Radoslava, Branžežská 213, 294 02 Kněžmost
Ing. Zejval Miloš, Štefánkova 947/12, 293 01 Mladá Boleslav
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov
Ing. Žáček Milan, Obrubce 28, 294 04 Dolní Bousov
Ing. Žáček Roman, Obruby 29, 294 03 Obruby
Jirovcová Bohdana, Nádražní 391, 294 04 Dolní Bousov
Ing. Novák Oldřich, Krosenská 532/2, 181 00 Praha Troja
Ing. Marie Cimbálová, Seifertova 988/21, 130 00 Praha Žižkov
Šolc Petr, Petrova 762/3, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Rejman Vladimír, V Lipkách 331, 294 04 Dolní Bousov
Rejmanová Božena, nám. Míru 52, 293 01 Mladá Boleslav
Novotná Jaroslava, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov
Novotný Oldřich, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov
Švec Pavel, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov
Švecová Věra, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov
Beck Petr, V Lipkách 447, 294 04 Dolní Bousov
Becková Zuzana, Dukelská 992/22 293 01 Mladá Boleslav
Ševčíková Eva, U Čtvrté baterie 1958/3, 162 00 Praha Břevnov
Svobodová Lada, Jaselská 300/4, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Troják František, Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha Podolí
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město
Živný František, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov
Živná Květa, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov
Svoboda Josef, Na Sídlišti 514, 294 04 Dolní Bousov
Kozák Pavel, V Lipkách 173, 294 04 Dolní Bousov
MUDr. Chrtková Jaroslava, Orfejovo nám. 1487/12, 170 00 Praha Holešovice
Kocvera Jiří, Písková Lhota 36, 294 31 Písková Lhota
Kocvera Josef, Lhotecká 160, 294 04 Dolní Bousov
Kocverová Jana, Zahrádky 317, 294 04 Dolní Bousov

Hájková Věra, nám. TGM 76, 294 04 Dolní Bousov
 Hladec František, Dobšín 12, 294 04 Dolní Bousov
 Holík František, Dobšín 25, 294 04 Dolní Bousov
 Holíková Anna, adresa neznámá
 Hřenáková Věra, Pionýrů 616, 293 06 Kosmonosy
 Šrytr Josef, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov
 Šrytrová Marie, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov
 Štěpánek Josef, Spařenice 17, 507 43 Markvartice
 Štěpánková Emilie, Spařenice 17, 507 43 Markvartice
 Ing. Žďárská Ivona, Hvězdná 492/23, 460 05 Liberec
 Žďárský Stanislav, Hvězdná 492/23, 460 05 Liberec
 Černohorský Radek, Palackého 133, 294 04 Dolní Bousov
 Pavlišová Lenka, Zahradní 541, 294 04 Dolní Bousov
 Zumn Václav, Palackého 129, 294 04 Dolní Bousov
 Holub Luděk, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Holubová Jana, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Kameník Jiří, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Kameníková Soňa, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Mendlík Martin, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Rendlíková Marie, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Borovička František, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Borovičková Eva, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Kolda Roman, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Koldová Jarmila, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jihlavec Jan, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jihlavcová Pavla, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanský Bohuslav, Brodecká 183, 294 04 Dolní Bousov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Mgr. Ottomanská Věra, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanská Vladislava, Na Sídlišti 490, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Ottomanský Miroslav, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanský Zdeněk, Křepejského 1513/19, 149 00 Praha Chodov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanská Danuše, Domousnice 23, 294 48 Domousnice
 Kučera Pavel, Brodecká 149, 294 04 Dolní Bousov
 Kučerová Eva, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Laskavyy Vadym, Brodecká 225, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Brůha Zdeněk, Metodějova 1469/1, 149 00 Praha Chodov
 JUDr. Rokničová, Sudonějská 1619/38, 130 00 Praha Žižkov
 Kišš Oskar, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Kiššová Ivana, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Hosa Karel, Okružní 602, 294 04 Dolní Bousov
 Svoboda Stanislav, Brodecká 170, 294 04 Dolní Bousov
 PANE spol. s r.o., Erbenova 1050, Valtické Předměstí, 506 01 Jičín
 Andrlík Jan, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
 VVISS Plzeň, s.r.o., Kolmá 597/5, 190 00 Praha, Vysočany
 Galafruit s.r.o., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha, Nové Město
 Hortvíková Jaroslava, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvodová Marie, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvoda Jaroslav, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Slavík Vladimír, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Aust Josef, nám. Republiky 1064, 293 01 Mladá Boleslav
 Cvrček Josef, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Cvrčková Marie, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Doškář Augustin, Dlouhá 77, 294 04 Dolní Bousov
 Dufka Rudolf, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Dufková Marie, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Hellerová Františka, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov

Javůrek Miloslav, Zahradky 277, 294 04 Dolní Bousov
 Koblas Alois, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Koblasová Anna, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Křiklán Luděk, Kotevní 779/11150 00 Praha Smíchov
 Křiklánová Miroslava, Dlouhá 117, 294 04 Dolní Bousov
 Kučera Stanislav, Jičínská 1072, 293 01 Mladá Boleslav
 Kučerová Marie, Vlčopolská 409, 294 04 Dolní Bousov
 Kyzivát Jaroslav, Brodecká 232, 294 04 Dolní Bousov
 Páv Josef, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov
 Páková Ludmila, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov
 Picková Jaroslava, Horní Bousov 61, 294 04 Dolní Bousov
 Plešinger Zdeněk, Dlouhá 116, 294 04 Dolní Bousov
 Procházka Václav, Zahradky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Procházková Marie, Zahradky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Rejman Josef, Horní 359, 345 62 Holyšov
 Rejmanová Josefa, Dlouhá 114, 294 04 Dolní Bousov
 Sadílková Marie, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Smetanová Věra, Rozcestí 798/9, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
 Šolc Miroslav, Lhotecká 305, 294 04 Dolní Bousov
 Volfová Vlasta, Pivovarská 8, Liberec
 Zumr Václav, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Bártová Růžena, Přepře 4, 294 04 Dolní Bousov
 Boček Josef, Přepře, 67, 294 04 Dolní Bousov
 Erdle Jaroslav, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 Erdleová Marie, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 RNDr. Halných Josef, U Kombinátu 133/25, 100 00 Praha, Strašnice
 Halř Vladimír, Ostašovská 267/10, 460 01 Liberec-Růžodol
 Hanuš Marek, Na zadní cestě 646, 507 43 Sobotka
 Mgr. Harcuba Jan, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Mgr. Harcubová Jana, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Havlíková Marie, Vesec u Sobotky 10, 506 01 Libošovice
 Jakl Josef, Přepře 16, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jaklová Dana, Jarmily Glazarové 593, 507 43 Sobotka
 Jakoubková Marie, Havlíčkova 993, 293 01 Mladá Boleslav
 Jančová Vlasta, Lůčky 678, Květná, 687 65 Strání
 Ing. Janda Václav, nám. Soukenné 121/1, 460 01 Liberec Perštýn
 Janda Václav, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov
 Jandová Anna, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov
 Javůrek Jiří, Sokolovská 183/9, Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
 Javůrek Miloslav, Zahradky 277, 294 04 Dolní Bousov
 Karban Josef, Horní Bousov 27, 294 04 Dolní Bousov
 Klíma Josef, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Klíma Josef, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Klímová Jarmila, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Kovář Jaroslav, Vichová nad Jizerou 8, 512 41 Vichová nad Jizerou
 Kverková Alena, Vilová 246, 294 02 Kněžmost
 Macoun Vlasta, Na Terasě 393, 541 02 Trutnov
 Majer Vladimír, Obruby 55, 294 03 Obruby
 Maňan František, Vlčí Pole 5, 294 04 Dolní Bousov
 Maňanová Anna, Přepře 35, 294 04 Dolní Bousov
 Maňanová Marie, Přepře 26, 294 04 Dolní Bousov
 Moltová Jitka, Slunečná 857, 293 06 Kosmonosy
 Nováková Anna, Kostelní 141, 294 04 Dolní Bousov
 Podobská Božena, Přepře 57, 294 04 Dolní Bousov
 Prokurát Josef, Přepře 29, 294 04 Dolní Bousov
 Rakouš František, nám. Komenského 23, 273 61 Velká Dobrá
 Rulc Jaroslav, Na Perštíně 524/9, 460 01 Liberec
 Růžička Antonín, Přepře 3, 294 04 Dolní Bousov
 Růžičková Kateřina, Přepře 3, 294 04 Dolní Bousov

Sajdlová Ivana, Jilemnického 1123, 293 01 Mladá Boleslav
Slavík František, Přepeře 67, 294 04 Dolní Bousov
Slavík Václav, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
Slavíková Františka, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
Tomáš Josef, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
Tomášová Marie, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
Volfová Vlasta, Pivovarská 8, 463 11 Vratislavice nad Nisou
Zábranský Vladimír, Okružní 213, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
Zeifartová Jaroslava, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov

O d ů v o d n ě n í :

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona dne 29.11.2011 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Zároveň upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska, námitky a případné důkazy mohou uplatnit u speciálního stavebního úřadu nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad 1. stupně vydal pod č.j. MUDB/2270/11/kra ze dne 17.10.2011 vyjádření se sdělením, že navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, zn. neuvedena ze dne 2.7.2010;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 3725/11/175 ze dne 22.8.2011;
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 6/2681, 130 34 Praha 3, č.j. 177616/11 ze dne 23.11.2011;
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe – Pracoviště Mladá Boleslav, Víta Nejedlého 793, 293 06 Kosmonosy, zn. OPL/P MB/0930/2010 ze dne 9.9.2010;
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zn. PVZ/10/17428/Js/0 ze dne 16.8.2010;
- Městský úřad Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov ze dne 13.9.2010 a rozhodnutí pod č.j. MUDB/1807/2011 ze dne 10.10.2011;
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, č.j. ŽP-336-17687/2010 ze dne 14.7.2010, č.j. ŽP-336-17687/2010/1 ze dne 21.9.2010 a rozhodnutí pod č.j. ŽP.231/2-25177/2010 ze dne 5.10.2010;
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, 110 15 Praha 1, č.j. 8517/50916-ÚP/2011-7103/44 ze dne 4.7.2011;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav pod č.j. HSKL-7177-3/2010-MB ze dne 5.9.2011;
- Policie ČR, DI Mladá Boleslav, 293 05 Mladá Boleslav, č.j. KRPS-77643/ČJ-2010-010706 ze dne 30.6.2010;
- UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec, zn. 2011/1390/DB ze dne 28.6.2011 a ze dne 1.12.2011;
- ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, zn. 16127/2011-0 ze dne 4.8.2011;
- Správa železniční dopravní cesty, st. org., Správa dopravní cesty Liberec, Nákladní 459, P.O.Box 51, 460 02 Liberec, zn. 2849/11-SDC LBC-Tech/CL ze dne 19.8.2011;
- Drážní úřad, stavební sekce – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, zn. MP-SOP1524/11-2/Lh DUCR-41291/11/Lh ze dne 30.8.2011.
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, č.j. UZSVM/SMB/4573/2011-SMBM ze dne 19.12.2011.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zajistil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu - Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 k rozhodnutí.



JUDr. Zdeněk Purda
referent odboru dopravy a SH

Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen dne 21.12.2011.

Stavební povolení bude v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách Magistrát města Mladá Boleslav <http://www.mib-net.cz/?page=uredni-deska> a Městského úřadu Dolní Bousov <http://www.dolni-bousov.cz>.

Obdrží:

Účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupená Ing. Martinem Švehlou, CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov – s žádostí o zveřejnění v elektronické podobě na webových stránkách obce a vyvěšení na úřední desce
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Zemědělská vodohospodářská správa o.s.s., Kydlínovská 245, P.O. BOX 374, 500 05 Hradec Králové
UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec
ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Správa železniční dopravní cesty, st. org., Správa dopravní cesty Liberec, Nákladní 459, P.O.Box 51, 460 02 Liberec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha

Obdrží účastníci řízení veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

JUDr. Skákalová Silvie, Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily
Mgr. Skalička Jan M.A., Adamova 460/3, 162 00 Praha, Veveřslavín
Tomsa Hladík Hana, SRN, Frankfurt/Main 70
Soustružník František, Spálená 52
Fytospol v.o.s., Obruby 29, 294 03 Obruby
Kolář Jiří, V Kališti 262, 294 04 Dolní Bousov
Rumlová Radoslava, Branžežská 213, 294 02 Kněžmost
Ing. Zejval Miloš, Štefánkova 947/12, 293 01 Mladá Boleslav
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov
Ing. Žáček Milan, Obrubce 28, 294 04 Dolní Bousov

Ing. Žáček Roman, Obruby 29, 294 03 Obruby
 Jirovcová Bohdana, Nádražní 391, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Novák Oldřich, Krosenská 532/2, 181 00 Praha Troja
 Ing. Marie Cimbálová, Seifertova 988/21, 130 00 Praha Žižkov
 Šolc Petr, Petrova 762/3, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
 Rejman Vladimír, V Lipkách 331, 294 04 Dolní Bousov
 Rejmanová Božena, nám. Míru 52, 293 01 Mladá Boleslav
 Novotná Jaroslava, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov
 Novotný Oldřich, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov
 Švec Pavel, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov
 Švecová Věra, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov
 Beck Petr, V Lipkách 447, 294 04 Dolní Bousov
 Becková Zuzana, Dukelská 992/22 293 01 Mladá Boleslav
 Ševčíková Eva, U Čtvrté baterie 1958/3, 162 00 Praha Břevnov
 Svobodová Lada, Jaselská 300/4, 293 01 Mladá Boleslav
 Ing. Troják František, Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha Podolí
 Správa železniční dopravní cesty, st. org., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město
 Živný František, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov
 Živná Květa, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov
 Svoboda Josef, Na Sídlišti 514, 294 04 Dolní Bousov
 Kozák Pavel, V Lipkách 173, 294 04 Dolní Bousov
 MUDr. Chrtková Jaroslava, Orfejevo nám. 1487/12, 170 00 Praha Holešovice
 Kocvera Jiří, Písková Lhota 36, 294 31 Písková Lhota
 Kocvera Josef, Lhotecká 160, 294 04 Dolní Bousov
 Kocverová Jana, Zahradky 317, 294 04 Dolní Bousov
 Olšarová Věra, nám. TGM 76, 294 04 Dolní Bousov
 Hadač František, Dobšín 12, 194 04 Dolní Bousov
 Helikar František, Dobšín 25, 294 04 Dolní Bousov
 Helikarová Anna, adresa neznámá
 Pšenáková Věra, Pionýrů 616, 293 06 Kosmonosy
 Šrytr Josef, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov
 Šrytrová Marie, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov
 Štěpánek Josef, Spařenice 17, 507 43 Markvartice
 Štěpánková Emílie, Spařenice 17, 507 43 Markvartice
 Ing. Žďárská Ivona, Hvězdna 492/23, 460 05 Liberec
 Žďárský Stanislav, Hvězdna 492/23, 460 05 Liberec
 Černohorský Radek, Palackého 133, 294 04 Dolní Bousov
 Pavlišová Lenka, Zahradní 541, 294 04 Dolní Bousov
 Zumr Václav, Palackého 129, 294 04 Dolní Bousov
 Holub Luděk, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Holubová Jana, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Kameník Jiří, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Kameníková Soňa, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Mendlík Martin, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Rendlíková Marie, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Borovička František, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Borovičková Eva, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Kolda Roman, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Koldová Jarmila, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jíhlavec Jan, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jíhlavcová Pavla, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanský Bohuslav, Brodecká 183, 294 04 Dolní Bousov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Mgr. Ottomanská Věra, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanská Vladislava, Na Sídlišti 490, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Ottomanský Miroslav, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanský Zdeněk, Křepejského 1513/19, 149 00 Praha Chodov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanská Danuše, Domousnice 23, 294 48 Domousnice
 Kučera Pavel, Brodecká 149, 294 04 Dolní Bousov

Kučerová Eva, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Laskavý Vadym, Brodecká 225, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Brůha Zdeněk, Metodějova 1469/1, 149 00 Praha Chodov
 JUDr. Rokničová, Sudoněřská 1619/38, 130 00 Praha Žižkov
 Kišš Oskar, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Kiššová Ivana, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Hosa Karel, Okružní 602, 2945 04 Dolní Bousov
 Svoboda Stanislav, Brodecká 170, 294 04 Dolní Bousov
 PANE spol. s r.o., Erbenova 1050, Valtické Předměstí, 506 01 Jičín
 Andrlík Jan, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
 VVISS Plzeň, s.r.o., Kolmá 597/5, 190 00 Praha, Vysočany
 Galafruit s.r.o., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha, Nové Město
 Hortvíková Jaroslava, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvodová Marie, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvoda Jaroslav, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Slavík Vladimír, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Aust Josef, nám. Republiky 1064, 293 01 Mladá Boleslav
 Cvrček Josef, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Cvrčková Marie, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Doškár Augustin, Dlouhá 77, 294 04 Dolní Bousov
 Dufka Rudolf, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Dufková Marie, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Hellerová Františka, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Javůrek Miloslav, Zahrádky 277, 294 04 Dolní Bousov
 Koblas Alois, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Koblasová Anna, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Křiklán Luděk, Kotevní 779/11150 00 Praha Smíchov
 Křiklánová Miroslava, Dlouhá 117, 294 04 Dolní Bousov
 Kučera Stanislav, Jičínská 1072, 293 01 Mladá Boleslav
 Kučerová Marie, Vlčopolská 409, 294 04 Dolní Bousov
 Kyzivát Jaroslav, Brodecká 232, 294 04 Dolní Bousov
 Páv Josef, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov
 Pávová Ludmila, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov
 Picková Jaroslava, Horní Bousov 61, 294 04 Dolní Bousov
 Plešinger Zdeněk, Dlouhá 116, 294 04 Dolní Bousov
 Procházka Václav, Zahrádky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Procházková Marie, Zahrádky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Rejman Josef, Horní 359, 345 62 Holyšov
 Rejmanová Josefa, Dlouhá 114, 294 04 Dolní Bousov
 Sadílková Marie, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Smetanová Věra, Rozcestí 798/9, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
 Šolc Miroslav, Lhotecká 305, 294 04 Dolní Bousov
 Volfová Vlasta, Pivovarská 8, Liberec
 Zmr Václav, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Bártová Růžena, Přepře 4, 294 04 Dolní Bousov
 Boček Josef, Přepře, 67, 294 04 Dolní Bousov
 Erdle Jaroslav, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 Erdleová Marie, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 RNDr. Halných Josef, U Kombinátu 133/25, 100 00 Praha, Strašnice
 Halíř Vladimír, Ostašovská 267/10, 460 01 Liberec-Růžodol
 Hanuš Marek, Na zadní cestě 646, 507 43 Sobotka
 Mgr. Harcuba Jan, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Mgr. Harcubová Jana, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Havlíková Marie, Vesec u Sobotky 10, 506 01 Libošovice
 Jakl Josef, Přepře 16, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jaklová Dana, Jarmily Glazarové 593, 507 43 Sobotka
 Jakoubková Marie, Havlíčkova 993, 293 01 Mladá Boleslav

Jančová Vlasta, Lůčky 678, Květná, 687 65 Strání
Ing. Janda Václav, nám. Soukenné 121/1, 460 01 Liberec Perštýn
Janda Václav, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov
Jandová Anna, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov
Javůrek Jiří, Sokolovská 183/9, Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
Javůrek Miloslav, Zahrádky 277, 294 04 Dolní Bousov
Karban Josef, Horní Bousov 27, 294 04 Dolní Bousov
Klíma Josef, Přepere 48, 294 04 Dolní Bousov
Klíma Josef, Přepere 48, 294 04 Dolní Bousov
Klímová Jarmila, Přepere 48, 294 04 Dolní Bousov
Kovář Jaroslav, Víchová nad Jizerou 8, 512 41 Víchová nad Jizerou
Kverková Alena, Vilová 246, 294 02 Kněžmost
Macoun Vlasta, Na Terasě 393, 541 02 Trutnov
Majer Vladimír, Obruby 55, 294 03 Obruby
Mařan František, Vlčí Pole 5, 294 04 Dolní Bousov
Mařanová Anna, Přepere 35, 294 04 Dolní Bousov
Mařanová Marie, Přepere 26, 294 04 Dolní Bousov
Molťová Jitka, Slunečná 857, 293 06 Kosmonosy
Nováková Anna, Kostelní 141, 294 04 Dolní Bousov
Podobská Božena, Přepere 57, 294 04 Dolní Bousov
Prokurát Josef, Přepere 29, 294 04 Dolní Bousov
Rakouš František, nám. Komenského 23, 273 61 Velká Dobrá
Rulc Jaroslav, Na Perštíně 524/9, 460 01 Liberec
Růžička Antonín, Přepere 3, 294 04 Dolní Bousov
Růžičková Kateřina, Přepere 3, 294 04 Dolní Bousov
Sajdlová Ivana, Jilemnického 1123, 293 01 Mladá Boleslav
Slavík František, Přepere 67, 294 04 Dolní Bousov
Slavík Václav, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
Slavíková Františka, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
Tomáš Josef, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
Tomášová Marie, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
Volfová Vlasta, Pivovarská 8, 463 11 Vratislavice nad Nisou
Zábranský Vladimír, Okružní 213, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
Zeifartová Jaroslava, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad 1. stupně, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

Drážní úřad, stavební sekce – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav

Policie ČR DI Mladá Boleslav

Český svaz ochránců přírody 8. ZO Dolní Bousov, obč. sdruž., tř. V. Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Mladá Boleslav a Městského úřadu Dolní Bousov. Po sejmutí žádám o zaslání na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Po sejmutí potvrďte a vraťte zpět.

Rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 4. 3. 2014 a je vyhlášeno

MAGISTRÁT MĚSTA

Mladá Boleslav

odbor dopravy
a silničního hospodářství

31



Magistrát města Mladá Boleslav

odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení správy dopravy a SH
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěv. org.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Č.j. ODSH 253-280/2014-22/5

V Mladé Boleslavi 27. ledna 2014

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vydal dne 2.1.2012 pod č.j. ODSH 253-280/2011-22/159.1 stavební povolení na stavbu „**II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice**“, SO.101 – Silnice, SO.241 – Propustek, na pozemcích parc. č. 1792/2, 1792/4, 1769/4, 1769/1, 1792/5, 1769/2, 1792/6, 1792/7, 1887/10, 1226/1, 1227, 1845/1, 1844/2, 1844/1, 1882/2 v k. ú. Dolní Bousov a parc. č. 760, 22 v k. ú. Horní Bousov, které nabylo právní moci dne 6.2.2012. Na základě žádosti Krajské správy a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001, dle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

platnost shora uvedeného stavebního povolení o dva roky t.j. do 6.2.2016.

Účastníci řízení:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec

ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Správa železniční dopravní cesty, st. org., Správa dopravní cesty Liberec, Nákladní 459. P.O.Box 51, 460 02 Liberec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov

JUDr. Skákalová Silvie, Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily

Mgr. Skalička Jan M.A., Adamova 460/3, 162 00 Praha, Veveslavín

Tomsa Hladík Hana, SRN, Frankfurt/Main 70

Soustružník František, Spálená 52

Fytospol v.o.s., Obruby 29, 294 03 Obruby

Kolář Jiří, V Kališti 262, 294 04 Dolní Bousov

Rumlová Radoslava, Branžežská 213, 294 02 Kněžmost

Ing. Zejval Miloš, Štefánkova 947/12, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Žáček Milan, Obrubce 28, 294 04 Dolní Bousov

Ing. Žáček Roman, Obruby 29, 294 03 Obruby

Jirovcová Bohdana, Nádražní 391, 294 04 Dolní Bousov

Ing. Novák Oldřich, Krosenská 532/2, 181 00 Praha Troja

Ing. Marie Cimbálová, Seifertova 988/21, 130 00 Praha Žižkov
 Šolc Petr, Petrova 762/3, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
 Rejman Vladimír, V Lipkách 331, 294 04 Dolní Bousov
 Rejmanová Božena, nám. Míru 52, 293 01 Mladá Boleslav
 Novotná Jaroslava, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov
 Novotný Oldřich, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov
 Švec Pavel, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov
 Švecová Věra, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov
 Beck Petr, V Lipkách 447, 294 04 Dolní Bousov
 Becková Zuzana, Dukelská 992/22 293 01 Mladá Boleslav
 Ševčíková Eva, U Čtvrté baterie 1958/3, 162 00 Praha Břevnov
 Svobodová Lada, Jaselská 300/4, 293 01 Mladá Boleslav
 Ing. Troják František, Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha Podolí
 Správa železniční dopravní cesty, st. org., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město
 Živný František, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov
 Živná Květa, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov
 Svoboda Josef, Na Sídlišti 514, 294 04 Dolní Bousov
 Kozák Pavel, V Lipkách 173, 294 04 Dolní Bousov
 MUDr. Chrtková Jaroslava, Orfeovo nám. 1487/12, 170 00 Praha Holešovice
 Kocvera Jiří, Písková Lhota 36, 294 31 Písková Lhota
 Kocvera Josef, Lhotecká 160, 294 04 Dolní Bousov
 Kocverová Jana, Zahradky 317, 294 04 Dolní Bousov
 Olšarová Věra, nám. TGM 76, 294 04 Dolní Bousov
 Hadač František, Dobšín 12, 194 04 Dolní Bousov
 Helikar František, Dobšín 25, 294 04 Dolní Bousov
 Helikarová Anna, adresa neznámá
 Pšenáková Věra, Pionýrů 616, 293 06 Kosmonosy
 Šrytr Josef, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov
 Šrytrová Marie, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov
 Štěpánek Josef, Spařenice 17, 507 43 Markvartice
 Štěpánková Emílie, Spařenice 17, 507 43 Markvartice
 Ing. Žďárská Ivona, Hvězdná 492/23, 460 05 Liberec
 Žďárský Stanislav, Hvězdná 492/23, 460 05 Liberec
 Černohorský Radek, Palackého 133, 294 04 Dolní Bousov
 Pavlišová Lenka, Zahradní 541, 294 04 Dolní Bousov
 Zumr Václav, Palackého 129, 294 04 Dolní Bousov
 Holub Luděk, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Holubová Jana, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Kameník Jiří, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Kameníková Soňa, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Mendlík Martin, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Rendlíková Marie, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Borovička František, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Borovičková Eva, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Kolda Roman, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Koldová Jarmila, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jihlavec Jan, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jihlavcová Pavla, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanský Bohuslav, Brodecká 183, 294 04 Dolní Bousov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Mgr. Ottomanská Věra, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanská Vladislava, Na Sídlišti 490, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Ottomanský Miroslav, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanský Zdeněk, Křepejského 1513/19, 149 00 Praha Chodov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanská Danuše, Domousnice 23, 294 48 Domousnice
 Kučera Pavel, Brodecká 149, 294 04 Dolní Bousov
 Kučerová Eva, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Laskavyy Vadym, Brodecká 225, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Brůha Zdeněk, Metodějova 1469/1, 149 00 Praha Chodov

JUDr. Rokničová, Sudoněřská 1619/38, 130 00 Praha Žižkov
 Kišš Oskar, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Kiššová Ivana, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Hosa Karel, Okružní 602, 2945 04 Dolní Bousov
 Svoboda Stanislav, Brodecká 170, 294 04 Dolní Bousov
 PANE spol. s r.o., Erbenova 1050, Valtické Předměstí, 506 01 Jičín
 Andrlík Jan, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Rybářství Chlumeč nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou
 VVISS Plzeň, s.r.o., Kolmá 597/5, 190 00 Praha, Vysočany
 Galafruit s.r.o., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha, Nové Město
 Hortvíková Jaroslava, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvodová Marie, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvoda Jaroslav, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Slavík Vladimír, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Aust Josef, nám. Republiky 1064, 293 01 Mladá Boleslav
 Cvrček Josef, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Cvrčková Marie, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Doškář Augustín, Dlouhá 77, 294 04 Dolní Bousov
 Dufka Rudolf, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Dufková Marie, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Hellerová Františka, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Javůrek Miloslav, Zahrádky 277, 294 04 Dolní Bousov
 Koblas Alois, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Koblasová Anna, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Kříklán Luděk, Kotevní 779/11150 00 Praha Smíchov
 Kříklánová Miroslava, Dlouhá 117, 294 04 Dolní Bousov
 Kučera Stanislav, Jičínská 1072, 293 01 Mladá Boleslav
 Kučerová Marie, Vlčopolská 409, 294 04 Dolní Bousov
 Kyzivát Jaroslav, Brodecká 232, 294 04 Dolní Bousov
 Páv Josef, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov
 Páková Ludmila, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov
 Picková Jaroslava, Horní Bousov 61, 294 04 Dolní Bousov
 Plešinger Zdeněk, Dlouhá 116, 294 04 Dolní Bousov
 Procházka Václav, Zahrádky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Procházková Marie, Zahrádky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Rejman Josef, Horní 359, 345 62 Holyšov
 Rejmanová Josefa, Dlouhá 114, 294 04 Dolní Bousov
 Sadílková Marie, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Smetanová Věra, Rozcestí 798/9, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
 Šolc Miroslav, Lhotecká 305, 294 04 Dolní Bousov
 Volfová Vlasta, Pivovarská 8, Liberec
 Zmr Václav, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Bártová Růžena, Přepeře 4, 294 04 Dolní Bousov
 Boček Josef, Přepeře, 67, 294 04 Dolní Bousov
 Erdle Jaroslav, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 Erdleová Marie, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 RNDr. Halných Josef, U Kombinátu 133/25, 100 00 Praha, Strašnice
 Halíř Vladimír, Ostašovská 267/10, 460 01 Liberec-Růžodol
 Hanuš Marek, Na zadní cestě 646, 507 43 Sobotka
 Mgr. Harcuba Jan, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Mgr. Harcubová Jana, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Havlíková Marie, Vesec u Sobotky 10, 506 01 Libošovice
 Jakl Josef, Přepeře 16, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jaklová Dana, Jarmily Glazarové 593, 507 43 Sobotka
 Jakoubková Marie, Havlíčkova 993, 293 01 Mladá Boleslav
 Jančová Vlasta, Lůčky 678, Květná, 687 65 Strání
 Ing. Janda Václav, nám. Soukenné 121/1, 460 01 Liberec Perštýn
 Janda Václav, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov

Jandová Anna, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov
 Javůrek Jiří, Sokolovská 183/9, Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
 Javůrek Miloslav, Zahrádky 277, 294 04 Dolní Bousov
 Karban Josef, Horní Bousov 27, 294 04 Dolní Bousov
 Klíma Josef, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Klíma Josef, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Klímová Jarmila, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Kovář Jaroslav, Výchová nad Jizerou 8, 512 41 Výchová nad Jizerou
 Kverková Alena, Vilová 246, 294 02 Kněžmost
 Macoun Vlasta, Na Terasě 393, 541 02 Trutnov
 Majer Vladimír, Obruby 55, 294 03 Obruby
 Mařan František, Vlčí Pole 5, 294 04 Dolní Bousov
 Mařanová Anna, Přepře 35, 294 04 Dolní Bousov
 Mařanová Marie, Přepře 26, 294 04 Dolní Bousov
 Moltová Jitka, Slunečná 857, 293 06 Kosmonosy
 Nováková Anna, Kostelní 141, 294 04 Dolní Bousov
 Podobská Božena, Přepře 57, 294 04 Dolní Bousov
 Prokurát Josef, Přepře 29, 294 04 Dolní Bousov
 Rakouš František, nám. Komenského 23, 273 61 Velká Dobrá
 Rulc Jaroslav, Na Perštíně 524/9, 460 01 Liberec
 Růžicka Antonín, Přepře 3, 294 04 Dolní Bousov
 Růžicková Kateřina, Přepře 3, 294 04 Dolní Bousov
 Sajdlová Ivana, Jilemnického 1123, 293 01 Mladá Boleslav
 Slavík František, Přepře 67, 294 04 Dolní Bousov
 Slavík Václav, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Slavíková Františka, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Tomáš Josef, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
 Tomášová Marie, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
 Volfová Vlasta, Pivovarská 8, 463 11 Vratislavice nad Nisou
 Zábranský Vladimír, Okružní 213, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 Zeifartová Jaroslava, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov

Odůvodnění:

Podáním ze dne 13. ledna 2014 oznámila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001, že stavbu není možné zahájit a současně požádala o prodloužení platnosti stavebního povolení o 2 roky.

Nezahájení stavby odůvodnila tím, že se nepodařilo zajistit finanční prostředky na zahájení stavby. Na projektové dokumentaci, předložené ve stavebním řízení, se nic nemění.

Speciální stavební úřad posoudil uvedené důvody a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, žádosti vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.



JUDr. Zdeněk Čuráček
 referent odboru dopravy a SH

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení bude v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách Magistrátu města Mladá Boleslav <http://www.mb-net.cz/?page=uredni-deska> a Městského úřadu Dolní Bousov <http://www.dolni-bousov.cz>.

Obdrží:

Účastníci řízení“

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov– s žádostí o zveřejnění v elektronické podobě na webových stránkách obce a vyvěšení na úřední desce

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec

ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Správa železniční dopravní cesty, st. org., Správa dopravní cesty Liberec, Nákladní 459, P.O.Box 51, 460 02 Liberec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov

Obdrží účastníci řízení veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

JUDr. Skákalová Silvie, Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily

Mgr. Skalička Jan M.A., Adamova 460/3, 162 00 Praha, Veveřslavín

Tomsa Hladík Hana, SRN, Frankfurt/Main 70

Soustružník František, Spálená 52

Fytospol v.o.s., Obruby 29, 294 03 Obruby

Kolář Jiří, V Kališti 262, 294 04 Dolní Bousov

Rumlová Radoslava, Branžežská 213, 294 02 Kněžmost

Ing. Zejval Miloš, Štefánkova 947/12, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Žáček Milan, Obrubce 28, 294 04 Dolní Bousov

Ing. Žáček Roman, Obruby 29, 294 03 Obruby

Jirovcová Bohdána, Nádražní 391, 294 04 Dolní Bousov

Ing. Novák Oldřich, Krosenská 532/2, 181 00 Praha Troja

Ing. Marie Cimbálová, Seifertova 988/21, 130 00 Praha Žižkov

Šolc Petr, Petrova 762/3, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov

Rejman Vladimír, V Lipkách 331, 294 04 Dolní Bousov

Rejmanová Božena, nám. Míru 52, 293 01 Mladá Boleslav

Novotná Jaroslava, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov

Novotný Oldřich, V Lipkách 283, 294 04 Dolní Bousov

Švec Pavel, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov

Švecová Věra, V Lipkách 579, 294 04 Dolní Bousov

Beck Petr, V Lipkách 447, 294 04 Dolní Bousov

Becková Zuzana, Dukelská 992/22 293 01 Mladá Boleslav

Ševčíková Eva, U Čtvrté baterie 1958/3, 162 00 Praha Břevnov

Svobodová Lada, Jaselská 300/4, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Troják František, Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha Podolí

Správa železniční dopravní cesty, st. org., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město

Živný František, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov

Živná Květa, Palackého 231, 294 04 Dolní Bousov

Svoboda Josef, Na Sídlišti 514, 294 04 Dolní Bousov

Kozák Pavel, V Lipkách 173, 294 04 Dolní Bousov

MUDr. Chrtková Jaroslava, Orfeovo nám. 1487/12, 170 00 Praha Holešovice

Kocvera Jiří, Písková Lhota 36, 294 31 Písková Lhota

Kocvera Josef, Lhotecká 160, 294 04 Dolní Bousov

Kocverová Jana, Zahrádky 317, 294 04 Dolní Bousov

Olšarová Věra, nám. TGM 76, 294 04 Dolní Bousov

Hadač František, Dobšín 12, 194 04 Dolní Bousov

Helikar František, Dobšín 25, 294 04 Dolní Bousov

Helikarová Anna, adresa neznámá

Pšenáková Věra, Pionýrů 616, 293 06 Kosmonosy

Šrytr Josef, Dobšín 20, 294 04 Dolní Bousov

Šrytrová Marie, Dobšín 20., 294 04 Dolní Bousov

Štěpánek Josef, Spařenice 17, 507 43 Markvartice

Štěpánková Emílie, Spařenice 17, 507 43 Markvartice

Ing. Žďárská Ivona, Hvězdná 492/23, 460 05 Liberec
 Žďárský Stanislav, Hvězdná 492/23, 460 05 Liberec
 Černohorský Radek, Palackého 133, 294 04 Dolní Bousov
 Pavlišová Lenka, Zahradní 541, 294 04 Dolní Bousov
 Zumr Václav, Palackého 129, 294 04 Dolní Bousov
 Holub Luděk, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Holubová Jana, Na Tvrzi 610, 294 04 Dolní Bousov
 Kameník Jiří, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Kameníková Soňa, Palackého 127, 294 04 Dolní Bousov
 Mendlík Martin, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Rendlíková Marie, Zvířetice 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
 Borovička František, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Borovičková Eva, Na Tvrzi 622, 294 04 Dolní Bousov
 Kolda Roman, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Koldová Jarmila, Mírová 506, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jihlavec Jan, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jihlavec Pavla, Brodecká 103, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanský Bohuslav, Brodecká 183, 294 04 Dolní Bousov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Mgr. Ottomanská Věra, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanská Vladislava, Na Sídlišti 490, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Ottomanský Miroslav, Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav
 Ottomanský Zdeněk, Křepejského 1513/19, 149 00 Praha Chodov
 Pastorková Eva, Zahradní 557, 294 04 Dolní Bousov
 Ottomanská Danuše, Domousnice 23, 294 48 Domousnice
 Kučera Pavel, Brodecká 149, 294 04 Dolní Bousov
 Kučerová Eva, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Laskavyy Vadym, Brodecká 225, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Brůha Zdeněk, Metodějova 1469/1, 149 00 Praha Chodov
 JUDr. Rokničová, Sudoněfská 1619/38, 130 00 Praha Žižkov
 Kišš Oskar, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Kiššová Ivana, Palackého 131, 294 04 Dolní Bousov
 Hosa Karel, Okružní 602, 2945 04 Dolní Bousov
 Svoboda Stanislav, Brodecká 170, 294 04 Dolní Bousov
 PANE spol. s r.o., Erbenova 1050, Valtické Předměstí, 506 01 Jičín
 Andrlík Jan, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
 VVISS Plzeň, s.r.o., Kolmá 597/5, 190 00 Praha, Vysočany
 Galafruit s.r.o., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha, Nové Město
 Hortvíková Jaroslava, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvodová Marie, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Kalvoda Jaroslav, Antošovická 213/67, 711 00 Ostrava, Koblov
 Slavík Vladimír, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Aust Josef, nám. Republiky 1064, 293 01 Mladá Boleslav
 Cvrček Josef, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Cvrčková Marie, Příčná 80, 294 04 Dolní Bousov
 Doškár Augustin, Dlouhá 77, 294 04 Dolní Bousov
 Dufka Rudolf, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Dufková Marie, Příhonská 246, 294 04 Dolní Bousov
 Hellerová Františka, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Javůrek Miloslav, Zahradky 277, 294 04 Dolní Bousov
 Koblas Alois, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Koblasová Anna, Tovární 179, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Kříklán Luděk, Kotevní 779/11150 00 Praha Smíchov
 Kříklánová Miroslava, Dlouhá 117, 294 04 Dolní Bousov
 Kučera Stanislav, Jičínská 1072, 293 01 Mladá Boleslav
 Kučerová Marie, Vlčopolská 409, 294 04 Dolní Bousov
 Kyzivát Jaroslav, Brodecká 232, 294 04 Dolní Bousov
 Páv Josef, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov

Pávová Ludmila, Na Koutě 180, 294 04 Dolní Bousov
 Picková Jaroslava, Horní Bousov 61, 294 04 Dolní Bousov
 Plešinger Zdeněk, Dlouhá 116, 294 04 Dolní Bousov
 Procházka Václav, Zahradky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Procházková Marie, Zahradky 264, 294 04 Dolní Bousov
 Rejman Josef, Horní 359, 345 62 Holyšov
 Rejmanová Josefa, Dlouhá 114, 294 04 Dolní Bousov
 Sadílková Marie, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Smetanová Věra, Rozcestí 798/9, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
 Šolc Miroslav, Lhotecká 305, 294 04 Dolní Bousov
 Volfová Vlasta, Pivovarská 8, Liberec
 Zumr Václav, Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov
 Andrlíková Drahoslava, Horní Bousov 46, 294 04 Dolní Bousov
 Bárťová Růžena, Přepře 4, 294 04 Dolní Bousov
 Boček Josef, Přepře, 67, 294 04 Dolní Bousov
 Erdle Jaroslav, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 Erdleová Marie, Bezděžská 7, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 RNDr. Halných Josef, U Kombinátu 133/25, 100 00 Praha, Strašnice
 Halří Vladimír, Ostašovská 267/10, 460 01 Liberec-Růžodol
 Hanuš Marek, Na zadní cestě 646, 507 43 Sobotka
 Mgr. Hrcuba Jan, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Mgr. Hrcubová Jana, Havlíčkova 880, 293 01 Mladá Boleslav
 Havlíková Marie, Vesec u Sobotky 10, 506 01 Libošovice
 Jakl Josef, Přepře 16, 294 04 Dolní Bousov
 Ing. Jaklová Dana, Jarmily Glazarové 593, 507 43 Sobotka
 Jakoubková Marie, Havlíčkova 993, 293 01 Mladá Boleslav
 Jančová Vlasta, Lůčky 678, Květná, 687 65 Strání
 Ing. Janda Václav, nám. Soukenné 121/1, 460 01 Liberec Perštýn
 Janda Václav, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov
 Jandová Anna, Brodecká 323, 294 04 Dolní Bousov
 Javůrek Jiří, Sokolovská 183/9, Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
 Javůrek Miloslav, Zahradky 277, 294 04 Dolní Bousov
 Karban Josef, Horní Bousov 27, 294 04 Dolní Bousov
 Klíma Josef, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Klíma Josef, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Klímová Jarmila, Přepře 48, 294 04 Dolní Bousov
 Kovář Jaroslav, Víchová nad Jizerou 8, 512 41 Víchová nad Jizerou
 Kverková Alena, Vilová 246, 294 02 Kněžmost
 Macoun Vlasta, Na Terasě 393, 541 02 Trutnov
 Majer Vladimír, Obruby 55, 294 03 Obruby
 Mařan František, Vlčí Pole 5, 294 04 Dolní Bousov
 Mařanová Anna, Přepře 35, 294 04 Dolní Bousov
 Mařanová Marie, Přepře 26, 294 04 Dolní Bousov
 Moltová Jitka, Slunečná 857, 293 06 Kosmonosy
 Nováková Anna, Kostelní 141, 294 04 Dolní Bousov
 Podobská Božena, Přepře 57, 294 04 Dolní Bousov
 Prokurát Josef, Přepře 29, 294 04 Dolní Bousov
 Rakouš František, nám. Komenského 23, 273 61 Velká Dobrá
 Rulc Jaroslav, Na Perštině 524/9, 460 01 Liberec
 Růžička Antonín, Přepře 3, 294 04 Dolní Bousov
 Růžičková Kateřina, Přepře 3, 294 04 Dolní Bousov
 Sajdllová Ivana, Jilemnického 1123, 293 01 Mladá Boleslav
 Slavík František, Přepře 67, 294 04 Dolní Bousov
 Slavík Václav, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Slavíková Františka, Horní Bousov 25, 294 04 Dolní Bousov
 Tomáš Josef, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
 Tomášová Marie, Horní Bousov 14, 294 04 Dolní Bousov
 Volfová Vlasta, Pivovarská 8, 463 11 Vratislavice nad Nisou
 Zábranský Vladimír, Okružní 213, Bradlec, 293 06 Kosmonosy
 Zeifartová Jaroslava, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad I. stupně, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

Drážní úřad, stavební sekce – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav

Policie ČR DI Mladá Boleslav

Toto rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Mladá Boleslav a Městského úřadu Dolní Bousov. Po sejmutí zašlete zpět na Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí

II/279 Horní Bousov -Dolní Bousov, rekonstrukce silnice**zhotovitel : COLAS CZ ,a.s., Ke Klíčovu 9 ,190 00, Praha 9****investor : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

stavba celkem	srpen		září					říjen				
	17 až 23	24 až 31	1 až 6	7 až 13	14 až 20	21 až 27	28 až 30	1 až 4	5 až 11	12 až 18	19 až 25	26 až 31
předání staveniště, vytyčení sítí, realizace DIO, zařízení staveniště, tabule ROP, realizační dokumentace stavby												
frézování, bourací práce, zemní práce SO 101, zemní práce SO 421 propustek, odvoz sutí												
nové podkladní vrstvy, bourání a oprava propustků, bourání mostních říms, nové římsy, pokračování SO 421												
dokončení SO 421 propustek, pokládka asfaltových vrstev SO 101, zábradlí mostu, svodidla, příkopové žláby, těsnící zálivky												
výsadba zeleně, VDZ a SZ, dokončovací práce,příprava dokladů na předání, předání stavby 31.10.2015												

COLAS CZ, a.s.

17 -08- 2015


COLAS CZ, a.s.
 oblast Sever
 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (6)
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Platební kalendář návrh**II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, rekonstrukce silnice****zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9****investor : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

stavba celkem	srpen	září	říjen	náklady celkem v Kč bez DPH
DIO	200000	100000	114761	414761
náklady dle 1.4 SoD	20000	30000	30000	80000
rekonstrukce komunikace SO 101 silnice a most	2520000	9164200	10180455	21864655
SO 421 propustek	120200	1078960	61157	1260317
náklady celkem v Kč bez DPH	2860200	10373160	10386373	23619733

COLAS CZ, a.s.

17-08-2015



COLAS CZ, a.s.
 obchodní společnost
 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (6)
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Příloha č. 3

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„ II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, rekonstrukce silnice“**

Určeno: Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje
v kopii Odbor krajského investora, Odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad SK

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2009-114

Stavba: II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

KSO:
Místo: Dolní Bousov

CC-CZ:
Datum: 25.6.2015

Zadavatel:
Středočeský kraj

IC:
DIČ: 70891095

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.

IC:
DIČ: 26177005
CZ26177005

Projektant:
CR Project s.r.o.

IC:
DIČ: 27086135
CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle 52622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

23 539 733,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 539 733,49	4 943 344,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

28 483 077,52

17-08-2015


COLAS CZ, a.s.

oblast Sever
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2009-114

Stavba: II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

Místo: Dolní Bousov

Datum: 25.06.2015

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 539 733,49	28 483 077,52	
SO.101	SO.101 - Silnice	21 864 655,00	26 456 232,55	STA
SO.241	SO.421 - Propustek	1 260 317,49	1 524 984,16	STA
VoN	VoN - Vedlejší a ostatní náklady	414 761,00	501 860,81	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice
Objekt:

SO.101 - SO.101 - Silnice

KSO:
Místo: Dolní Bousov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.

Projektant:
CR Project s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 25.06.2015

IČ:
DIČ: 70891095

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 27086135
CZ27086135

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH 21 864 655,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 864 655,00	21,00%	4 591 577,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 26 456 232,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Silnice

Místo:

Dolní Bousov

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Datum: 25.06.2015

Projektant: CR Project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 864 655,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 864 655,00

1 - Zemní práce	1 474 839,84
R10 - Společné zemní práce	525 810,85
R11 - Zemní práce pro komunikace	69 833,76
R13 - Zemní práce pro opravy propustků	122 357,73
R15 - Odstranění zeleně	136 749,00
R16 - Výsadba zeleně	212 086,00
R18 - Reprofilace silničních příkopů	257 275,00
R19 - Založení zeleně	150 727,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 802 879,39
R31 - Opravy propustků	192 814,00
R32 - Čištění a úprava propustků	21 037,50
R33 - Oprava mostního zábradlí	60 708,83
R34 - Sanace říms	285 939,54
R35 - Nové římsy	626 981,41
R36 - Zatrubnění příkopu	615 398,11
5 - Komunikace	14 841 997,45
R58 - Oprava povrchu silnice	14 538 835,45
R59 - Ostatní povrchy	303 162,00
8 - Trubní vedení	92 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 652 658,32
R90 - Společné práce	214 066,00
R91 - Odstranění konstrukcí silnic	816 635,80
R92 - Odstranění doplňkových prvků a kcí silnic	33 417,00
R93 - Bourání konstrukcí	127 686,72
R94 - Obruby a linky	187 721,00
R95 - Oprava mostních dílů a spar	41 748,26
R96 - Svodidla a ochranné prvky silnic	1 034 476,20
R97 - Vodorovné dopravní značení	606 561,00
R98 - Svislé dopravní značení	115 997,00
99 - Přesun hmot	474 349,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice
Objekt: SO.101 - SO.101 - Silnice

Místo: Dolní Bousov Datum: 25.06.2015
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						21 864 655,00		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 864 655,00	
D	1	Zemní práce					1 474 839,84	
D	R10	Společné zemní práce					525 810,85	
1	K	167101R02	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně dovozu na místo použití	m3	226,500	49,00	11 098,50	
VV			10150,0*0,10-788,500		226,500			
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5 170,961	9,00	46 538,65	CS ÚRS 2015 01
VV			Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku					
VV			1790,611 "- pro komunikace"		1 790,611			
VV			3755,0*0,45 "- Odvoz na skládku po reprofilaci příkopů"		1 689,750			
VV			902,100-248,000 "- Přebytek z propustků"		654,100			
VV			Celkem odvoz na skládku		4 134,461			
VV			Nakládání pro dovoz z mezideponie na místo použití:					
VV			788,500 "- ornice"		788,500			
VV			248,000 "- Pro zatrubnění příkopu"		248,000			
VV			Celkem zpětný dovoz z mezideponie		1 036,500			
VV			Součet		5 170,961			
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hornin tř. 1 až 4	m3	5 418,961	10,00	54 189,61	CS ÚRS 2015 01
VV			Dovoz materiálu na mezideponii:					
VV			1790,611 "- pro komunikace"		1 790,611			
VV			3755,0*0,45 "- Odvoz na skládku po reprofilaci příkopů"		1 689,750			
VV			902,100 "- Přebytek z propustků"		902,100			
VV			Mezisoučet		4 382,461			
VV			Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití:					
VV			788,500 "- ornice"		788,500			
VV			248,000 "- Pro zatrubnění příkopu"		248,000			
VV			Mezisoučet		1 036,500			
VV			Součet		5 418,961			
4	K	162701100	Vodorovné přemístění na skládku výkopku/sypání z hornin tř. 1 až 4	m3	4 134,461	35,00	144 706,14	
VV			Odvoz z mezideponie na skládku					
VV			1790,611 "- pro komunikace"		1 790,611			
VV			3755,0*0,45 "- Odvoz na skládku po reprofilaci příkopů"		1 689,750			
VV			902,100-248,000 "- Přebytek z propustků"		654,100			
VV			Součet		4 134,461			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4 134,461	3,00	12 403,38	CS ÚRS 2015 01
VV			4134,461 "- viz. položka č. 162701100 - Vodorovné přemístění na skládku"		4 134,461			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	7 648,753	25,00	191 218,83	CS ÚRS 2015 01
VV			4134,461*1,85 "- viz. položka č. 162701100 - Vodorovné přemístění na skládku"		7 648,753			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 968,704	11,00	65 655,74	CS ÚRS 2015 01
VV			5919,424 "- Komunikace pro aut. dopravu - KS II"		5 919,424			
VV			49,280 "- Komunikace pro aut. dopravu - KS III"		49,280			
VV			Součet		5 968,704			
D	R11	Zemní práce pro komunikace					69 833,76	
8	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 790,611	30,00	53 718,33	CS ÚRS 2015 01
VV			Odkop pro výměnu nevýrobního podloží tl. 300 mm:					
VV			Po frézování dle KS II. - uvažovaná sanace 40 % celkové plochy:					
VV			0,40*0,300*(1145,0*1,12) "- od ŽÚ po železnici"		153,888			
VV			0,40*0,300*(12068*1,12) "- od železnice po KÚ"		1 621,939			
VV			Plně KS III.					
VV			0,300*44,0*1,12 "- od železnice po KÚ"		14,784			
VV			Součet		1 790,611			
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 790,611	3,00	5 371,83	CS ÚRS 2015 01
VV			1790,611 "- viz. položka 122202203 - odkopávky pro silnice"		1 790,611			
10	K	120001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,812	300,00	10 743,60	CS ÚRS 2015 01
VV			Uvažováno s 2,0% objemu:					
VV			1790,611*0,02		35,812			
D	R13	Zemní práce pro opravy propustků					122 357,73	
11	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	902,100	68,00	61 342,80	CS ÚRS 2015 01
VV			0,90*0,50*56,0 "- most v km 0,680 00"		25,200			
VV			6,80*7,60 "- propustek v km 1,120 00"		14,400			
VV			2*2,0*2,0*1,50 "- propustek v km 1,390 00"		12,000			
VV			2*3,0*2,50*1,40 "- propustek v km 1,720 00"		21,000			
VV			2*3,50*2,50*0,90 "- propustek v km 2,420 00"		15,750			
VV			10,50*77,50 "- zatrubnění příkopu na konci úseku"		813,750			
VV			Součet		902,100			
12	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	902,100	10,00	9 021,00	CS ÚRS 2015 01
VV			902,100 "- Viz. pol. č. 131201102 - Hloubení jam ve tř.3"		902,100			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	902,100	24,00	21 650,40	CS ÚRS 2015 01
VV			902,100 "- Viz. pol. č. 131201102 - Hloubení jam ve tř.3"		902,100			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3	258,080	101,00	26 066,08	CS ÚRS 2015 01
VV			0,90*0,20*56,0 "- most v km 0,680 00"		10,080			
VV			3,20*77,50 "- zatrubnění příkopu na konci úseku"		248,000			
VV			Součet		258,080			
15	M	583312001	kamenivo těžené záspový materiál	t	20,664	207,00	4 277,45	
VV			Uvažováno 2050 kg/m3:					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,90*0,20*56,0*2,050 - most v km 0,680 00"		20,664			
D	R15		Odstranění zeleně				136 749,00	
16	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	788,500	70,00	55 195,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Odvoz na mezideponii na staveništi					
VV			0,10*([20,0+30,0+65,0+100,0]) - od ZÚ po železnici"		21,500			
VV			0,10*([110,0+475,0+545,0+845,0+2310,0+130,0+265,0]+(495,0+535,0+1290,0+635,0+35,0)) - od železnice po KÚ"		767,000			
VV			Součet		788,500			
17	K	111212362	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2	m2	750,000	34,00	25 500,00	CS ÚRS 2015 01
VV			3,0*([15,0+50,0+55,0+10,0+10,0+15,0+20,0+15,0+40,0+20,0]) - vyčištění svahů podél komunikace od porostu"		750,000			
18	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	23,000	666,00	15 318,00	CS ÚRS 2015 01
19	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	23,000	489,00	11 247,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	162201449	Vodorovné přemístění kmenů, pařezů a větví stromů D kmene do 500 mm na skládku včetně poplatku	kus	23,000	617,00	14 191,00	
21	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	16,500	312,00	5 148,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široka ve svahu do 1:2	m2	10 150,000	1,00	10 150,00	CS ÚRS 2015 01
VV			10150,000 - Viz.pol. č. 182301131 - Rozprostření ornice přes 500 m2"		10 150,000			
D	R16		Výsadba zeleně				212 086,00	
23	K	183102215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:2	kus	50,000	400,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV			50 - náhradní výsadba v obci Dolní Bousov"		50,000			
24	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	50,000	285,00	14 250,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	026502R50	hloh červený - Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' vel. 12/14 se zemním balem	kus	10,000	2 625,00	26 250,00	
26	M	026502R51	střemcha - Prunus padus 'Nano' vel. 14/16 se zemním balem	kus	2,000	3 309,00	6 618,00	
27	M	026502R52	střemcha - Prunus padus 'Watereri' vel. 14/16 se zemním balem	kus	5,000	2 510,00	12 550,00	
28	M	026502R53	sakura - Prunus serrulata 'Kiku - shidare - Sakura' vel. 14/16 se zemním balem	kus	10,000	2 853,00	28 530,00	
29	M	026502R54	javor babylla - Acer campestre 'Red shine' vel. 14/16 se zemním balem	kus	2,000	2 625,00	5 250,00	
30	M	026502R55	javor babylla - Acer campestre 'Davidii' vel. 12/14 se zemním balem	kus	15,000	2 625,00	39 375,00	
31	M	026502R56	hloh stívalistý - Crataegus prunifolia 'Splendens' vel. 12/14 se zemním balem	kus	5,000	2 625,00	13 125,00	
32	M	026502R57	bok lesní - Fagus sylvatica 'Purple fountain' výška sazenice 300-250 cm se zemním balem	kus	2,000	3 994,00	7 988,00	
33	K	184215133	Ukrojení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	150,000	138,00	20 700,00	CS ÚRS 2015 01
VV			50*3 - 3 kůly ke každému stromu"		150,000			
34	M	052171181	tyče dřevěné odkorněné pro kotvení dřevin dl. 3 m tl. 10 cm	kus	150,000	86,00	12 900,00	
35	M	052171182	úvazky ke stromům s ochrannými manžetami	kus	50,000	91,00	4 550,00	
D	R18		Reprofilace silničních příkopů				257 275,00	
36	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	3 755,000	55,00	206 525,00	CS ÚRS 2015 01
VV			1860,0+1895,0 - od železnice po KÚ"		3 755,000			
37	K	182101101	Svahování v zářezech v harnině tř. 1 až 4	m2	10 150,000	5,00	50 750,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Úprava svahů příkopů					
VV			50,0+40,0+50,0+75,0+120,0 - od ZÚ po železnici"		335,000			
VV			(405,0+110,0+475,0+545,0+845,0+2850,0+130,0+265,0)+(695,0+935,0+1790,0+635,0+135,0) - od železnice po KÚ"		9 815,000			
VV			Součet		10 150,000			
D	R19		Založení zeleně				150 727,50	
38	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	10 150,000	5,00	50 750,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Ozelevení svahů komunikace:					
VV			50,0+40,0+50,0+75,0+120,0 - od ZÚ po železnici"		335,000			
VV			(405,0+110,0+475,0+545,0+845,0+2850,0+130,0+265,0)+(695,0+935,0+1790,0+635,0+135,0) - od železnice po KÚ"		9 815,000			
VV			Součet		10 150,000			
39	K	183405211	Výsev travníku hydrosevem na ornici	m2	10 150,000	7,00	71 050,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Ozelevení svahů komunikace:					
VV			50,0+40,0+50,0+75,0+120,0 - od ZÚ po železnici"		335,000			
VV			(405,0+110,0+475,0+545,0+845,0+2850,0+130,0+265,0)+(695,0+935,0+1790,0+635,0+135,0) - od železnice po KÚ"		9 815,000			
VV			Součet		10 150,000			
40	M	005724000	osivo směs travní parková sídlištní	kg	507,500	57,00	28 927,50	
VV			Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2					
VV			0,05*([50,0+40,0+50,0+75,0+120,0]) - od ZÚ po železnici"		16,750			
VV			0,05*([405,0+110,0+475,0+545,0+845,0+2850,0+130,0+265,0]+(695,0+935,0+1790,0+635,0+135,0)) - od železnice po KÚ"		490,750			
VV			Součet		507,500			
D	3		Swistě a kompletní konstrukce				1 802 879,39	
D	R31		opravy propustků				192 814,00	
41	K	274311128	Základové pásy, prahy, vence a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	3,000	3 587,00	10 761,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,50*0,50)*2*2,0 - základ pro prodloužení propustku v km 1,720 00"		3,000			
42	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	7,000	466,00	3 262,00	CS ÚRS 2015 01
VV			2*([1,50+2,0]*0,50)*2 - základ pro prodloužení propustku v km 1,720 00"		7,000			
43	K	274354213	Bednění základových pásů - odstranění	m2	7,000	59,00	413,00	CS ÚRS 2015 01
VV			7,000 - Viz. pol. č. 274354111 - Bednění základ. pásů - zřízení"		7,000			
44	K	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	4,000	1 571,00	6 284,00	CS ÚRS 2015 01
VV			2*2,0 - základ pro prodloužení propustku v km 1,720 00"		4,000			
45	M	592230993	trouba vejčitá betonová s integrovaným těsněním T80-Q 600x900/2500 60/90 x 250	kus	2,000	17 978,00	35 956,00	CS ÚRS 2015 01
46	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	3,600	2 625,00	9 450,00	CS ÚRS 2015 01
VV			0,90*2*2,0 - základ pro prodloužení propustku v km 1,720 00"		3,600			
47	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	74,000	1 712,00	126 688,00	CS ÚRS 2015 01
VV			6,0+15,0 - propustek v km 1,120 00"		21,000			
VV			8,0+18,0 - propustek v km 1,720 00"		26,000			
VV			12,0+6,0 - propustek v km 2,420 00"		18,000			
VV			9,0 - pro zatrubnění příkopu"		9,000			
VV			Součet		74,000			
D	R32		Čištění a úprava propustků				21 037,50	
48	K	230120055	Čištění trubních propustků ručně s proplachováním do DN 800	m	112,500	187,00	21 037,50	
VV			13,0 - propustek v km 1,120 00"		13,000			
VV			14,0 - propustek v km 1,720 00"		14,000			
VV			8,0 - propustek v km 2,420 00"		8,000			
VV			77,50 - pro zatrubnění příkopu"		77,500			
VV			Součet		112,500			
D	R33		Oprava mostního zábradlí				60 708,83	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	789222131	Otryskání ocelových konstrukcí třídy II povrch jemný a střední C na Sa 3	m2	100,678	221,00	22 249,84	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,10*2,45*(15,0+15,50) ~ mostní záradlí na mostě v km 0,480 00"		82,198			
	VV		1,10*1,05*(8,0+8,0) ~ mostní záradlí na mostě v km 2,880 00"		18,480			
	VV		Součet		100,678			
50	K	789122152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II C na St 3	m2	100,678	70,00	7 047,46	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,10*2,45*(15,0+15,50) ~ mostní záradlí na mostě v km 0,480 00"		82,198			
	VV		1,10*1,05*(8,0+8,0) ~ mostní záradlí na mostě v km 2,880 00"		18,480			
	VV		Součet		100,678			
51	K	789122240	Odmastění ocelových konstrukcí třídy II	m2	100,678	15,00	1 510,17	CS ÚRS 2015 01
	VV		100,678 ~ Viz. pol. č. 789122152 - Čištění ručním nářadím ocelových kci"		100,678			
52	K	783151212	Nátěry epoxidové OK středních "B" - jednonásobně a 1x emali	m2	100,678	129,00	12 987,46	CS ÚRS 2015 01
	VV		100,678 ~ Viz. pol. č. 789122152 - Čištění ručním nářadím ocelových kci"		100,678			
53	K	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní	m2	100,678	168,00	16 913,90	CS ÚRS 2015 01
	VV		100,678 ~ Viz. pol. č. 789122152 - Čištění ručním nářadím ocelových kci"		100,678			
	D	R34	Sanace říms				285 939,54	
54	K	627472111	Reprofilace spojení můstku stěn a podhledu sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm	m2	61,880	855,00	52 907,40	
	VV		Sanace říms a čel					
	VV		(0,90+0,30+1,50)*6,0+2,50 ~ most v km 0,680 00"		18,700			
	VV		(0,50+1,50)*1,80+2,50 ~ propustek v km 1,120 00"		6,100			
	VV		2*(0,40+0,90)*1,60 ~ propustek v km 1,390 00"		4,160			
	VV		2*(0,50+1,20)*1,80 ~ propustek v km 2,420 00"		6,120			
	VV		(1,50+0,30+0,20)*(6,0+6,50)+2*2*1,50*0,30 ~ most v km 2,880 00"		26,800			
	VV		Součet		61,880			
55	K	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm	m2	61,880	1 803,00	111 569,64	
	VV		61,880 ~ Viz. pol. č. 627472111 - reprofilace stěn sanačními maltami"		61,880			
56	K	632663101	Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostů polyuretanem 2x elastický	m2	256,250	474,00	121 462,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		Sanace říms a čel					
	VV		(0,15+0,80+0,60+0,30)*(15,50+16,0) ~ most v km 0,480 00"		58,275			
	VV		(0,90+0,30+1,50)*6,0+2,50 ~ most v km 0,680 00"		18,700			
	VV		(0,50+1,50)*1,80+2,50 ~ propustek v km 1,120 00"		6,100			
	VV		2*(0,40+0,90)*1,60 ~ propustek v km 1,390 00"		4,160			
	VV		2*(0,50+1,20)*1,80 ~ propustek v km 2,420 00"		6,120			
	VV		(1,50+0,30+0,20)*(6,0+6,50)+2*2*1,50*0,30 ~ most v km 2,880 00"		26,800			
	VV		Mezisoučet		120,155			
	VV		(0,35+1,20+0,60)*56,0+(0,35+0,60+1,30+0,30)*5,90+0,30+0,35 ~ nové římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		136,095			
	VV		Součet		256,250			
	D	R35	Nové římsy				626 981,41	
57	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	18,747	7 133,00	133 722,35	CS ÚRS 2015 01
	VV		Beton C30/37 XF4					
	VV		0,30*56,0+0,33*5,90 ~ římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		18,747			
58	K	317361821	Výztuž překládů a říms z betonářské oceli 10 505	t	4,124	21 652,00	89 416,57	CS ÚRS 2015 01
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,022 t/m3					
	VV		(0,30*56,0+0,33*5,90)*0,220 ~ římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		4,124			
59	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zařízení	m2	61,225	1 130,00	69 184,25	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,35+0,60)*56,0+(0,35+0,60+0,30)*5,90+0,30+0,35 ~ římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		61,225			
60	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	61,225	228,00	13 959,30	CS ÚRS 2015 01
	VV		61,225 ~ Viz. pol. č. 317353121 - Bednění mostních říms"		61,225			
61	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	125,000	148,00	18 500,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(56,0+5,90)/0,50+1,20 ~ římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		125,000			
62	M	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	125,000	400,00	50 000,00	
63	K	953312112	Vložky do svistých dílačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	54,930	138,00	7 580,34	CS ÚRS 2015 01
	VV		21*0,30 ~ římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		6,300			
	VV		Příčné spáry:					
	VV		0,35*15 ~ na straně Prahy"		5,250			
	VV		0,35*15 ~ na straně Mladé Boleslavi"		5,250			
	VV		Mezisoučet		16,800			
	VV		Podélné spáry mezi římsou a NK:					
	VV		0,30*63,60 ~ na straně Prahy"		19,080			
	VV		0,30*63,50 ~ na straně Mladé Boleslavi"		19,050			
	VV		Mezisoučet		38,130			
	VV		Součet		54,930			
64	K	935114152	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm s obrubníkem v 15 cm se spádem 0,5% se základem	m	56,000	4 223,00	236 488,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		56,0 ~ římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		56,000			
65	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do Ø 200 mm do stavebních materiálů	m	0,900	9 034,00	8 130,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		vyvedení vpusťového kusu					
	VV		0,90 ~ římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		0,900			
	D	R36	Zatrubnění příkopu				615 398,11	
66	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	56,963	2 274,00	129 533,86	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,35*2,10*77,50 ~ zatrubnění příkopu na konci úseku"		56,963			
67	K	452111121	Osazení betonových prazků otevřený výkop pl do 50000 mm2	kus	93,000	43,00	3 999,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		77,50/2,50*3 ~ zatrubnění příkopu na konci úseku"		93,000			
68	M	592237310	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 100-100/151/17 100 x 17 x 15 cm	kus	93,000	221,00	20 553,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	822492111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	77,500	838,00	64 945,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		77,50 ~ zatrubnění příkopu na konci úseku"		77,500			
70	M	592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TŽH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus	31,000	11 406,00	353 586,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		77,50/2,50 ~ zatrubnění příkopu na konci úseku"		31,000			
71	K	894201221	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého obyčejného betonu tř. C 25/30	m3	2,115	3 655,00	7 730,33	CS ÚRS 2015 01
	VV		3*0,47*1,50 ~ revizní otvory - 3x"		2,115			
72	K	894502101	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných jednostranně	m2	10,920	451,00	4 924,92	CS ÚRS 2015 01
	VV		3*(2*0,90*1,50+2*0,47) ~ revizní otvory - 3x"		10,920			
73	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	625,00	1 875,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		3 ~ na revizní otvory"		3,000			
74	M	552431112	poklop s rámem litinový 600x900 B150 s těsněním	kus	3,000	9 417,00	28 251,00	
	D	5	Komunikace				14 841 997,45	
	D	R58	Oprava povrchu silnice				14 538 835,45	
75	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm s pískem 3 m z neomodifikovaného asfaltu	m2	18 298,000	214,00	3 915 772,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Pa frézování dle KS I.					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4498,0 m ² - od ZÚ po železnici		4 498,000			
VV			385,0 m ² - od železnice po KÚ		385,000			
VV			Mezisoučet		4 883,000			
VV			Po frézování dle KS II.					
VV			1145,0 m ² - od ZÚ po železnici		1 145,000			
VV			12068,0 m ² - od železnice po KÚ		12 068,000			
VV			Mezisoučet		13 213,000			
VV			Plně KS III.					
VV			44,0 m ² - od železnice po KÚ		44,000			
VV			Mezisoučet		44,000			
VV			Po frézování krytu mostního objektu a napojení na stávající komunikace:					
VV			99,0 m ² - mostní objekt		99,000			
VV			59,0 m ² - napojení na stávající komunikace		59,000			
VV			Mezisoučet		158,000			
VV			Součet		18 298,000			
76	K	573231111	Postřík živičný spojující ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	49 651,000	14,00	695 114,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Po frézování dle KS I. - 2 vrstvy:					
VV			2*4498,0 m ² - od ZÚ po železnici		8 996,000			
VV			2*385,0 m ² - od železnice po KÚ		770,000			
VV			Mezisoučet		9 766,000			
VV			Po frézování dle KS II. - 3 vrstvy:					
VV			3*1145,0 m ² - od ZÚ po železnici		3 435,000			
VV			3*12068,0 m ² - od železnice po KÚ		36 204,000			
VV			Mezisoučet		39 639,000			
VV			Po frézování dle KS III. - 2 vrstvy:					
VV			2*44,0 m ² - od železnice po KÚ		88,000			
VV			Mezisoučet		88,000			
VV			Po frézování krytu mostního objektu a napojení na stávající komunikace:					
VV			99,0 m ² - mostní objekt		99,000			
VV			59,0 m ² - napojení na stávající komunikace		59,000			
VV			Mezisoučet		158,000			
VV			Součet		49 651,000			
77	K	573111112	Postřík živičný infiltráční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	44,000	25,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Plně KS III.					
VV			44,0 m ² - od železnice po KÚ		44,000			
78	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	5 029,490	294,00	1 478 670,06	CS ÚRS 2015 01
VV			Po frézování dle KS I.					
VV			4498,0*1,03 m ² - od ZÚ po železnici		4 632,940			
VV			385,0*1,03 m ² - od železnice po KÚ		396,550			
VV			Součet		5 029,490			
79	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	13 654,710	254,00	3 468 296,34	CS ÚRS 2015 01
VV			Po frézování dle KS II.					
VV			1145,0*1,03 m ² - od ZÚ po železnici		1 179,350			
VV			12068,0*1,03 m ² - od železnice po KÚ		12 430,040			
VV			Plně KS III.					
VV			44,0*1,03 m ² - od železnice po KÚ		45,320			
VV			Součet		13 654,710			
80	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	14 052,420	197,00	2 768 326,74	CS ÚRS 2015 01
VV			Po frézování dle KS II.					
VV			1145,0*1,06 m ² - od ZÚ po železnici		1 213,700			
VV			12068,0*1,06 m ² - od železnice po KÚ		12 792,080			
VV			Plně KS III.					
VV			44,0*1,06 m ² - od železnice po KÚ		46,640			
VV			Součet		14 052,420			
81	K	564851111	Podklad ze štruktury ŠD tl 150 mm	m ²	11 777,532	100,00	1 177 753,20	CS ÚRS 2015 01
VV			Po frézování dle KS II. - 2 vrstvy - uvažovaná sanace 40 % celkové plochy:					
VV			0,40*(1145,0*1,09+1145,0*1,12) m ² - od ZÚ po železnici		1 012,180			
VV			0,40*(12068,0*1,09+12068*1,12) m ² - od železnice po KÚ		10 668,112			
VV			Plně KS III. - 2 vrstvy:					
VV			44,0*1,09+44,0*1,12 m ² - od železnice po KÚ		97,240			
VV			Součet		11 777,532			
82	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m ²	5 968,704	62,00	370 059,65	CS ÚRS 2015 01
VV			Výměna podloží tl. 300 mm					
VV			Po frézování dle KS II. - uvažovaná sanace 40 % celkové plochy:					
VV			0,40*(1145,0*1,12) m ² - od ZÚ po železnici		512,960			
VV			0,40*(12068*1,12) m ² - od železnice po KÚ		5 406,464			
VV			Mezisoučet		5 919,424			
VV			Plně KS III.					
VV			44,0*1,12 m ² - od železnice po KÚ		49,280			
VV			Součet		5 968,704			
83	K	919721282	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m ²	653,000	130,00	84 890,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Pro opravu poruch KS:					
VV			201,0*1,0 m ² - od ZÚ po železnici		201,000			
VV			408,0*1,0 m ² - od železnice po KÚ		408,000			
VV			Mezisoučet		609,000			
VV			Nad propustkem					
VV			5,50*8,0 m ² - od železnice po KÚ		44,000			
VV			Součet		653,000			
84	K	572713112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	352,872	1 473,00	519 780,46	
VV			Po frézování dle KS I.					
VV			4498,0*0,01*1,95 m ² - od ZÚ po železnici		87,711			
VV			385,0*0,01*1,95 m ² - od železnice po KÚ		7,508			
VV			Mezisoučet		95,219			
VV			Po frézování dle KS II.					
VV			1145,0*0,01*1,95 m ² - od ZÚ po železnici		22,328			
VV			12068,0*0,01*1,95 m ² - od železnice po KÚ		235,326			
VV			Mezisoučet		257,654			
VV			Součet		352,872			
85	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živčném krytu	m	609,000	43,00	26 187,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*7,50+3,50+7,0+54,0+111,50+26,50+4*6,50+14,50+2*6,50+8,0+5,50+46,0+37,50+74,0+31,0+85,0+43,5 0 "- profilnutí trhlín"		609,000			
86	K	919121223	Těsnění spár zátlvkou za studena pro kumůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsního profilu	m	609,000	54,00	32 886,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		3*7,50+3,50+7,0+54,0+111,50+26,50+4*6,50+14,50+2*6,50+8,0+5,50+46,0+37,50+74,0+31,0+85,0+43,5 0 "- úprava trhlín"		609,000			
	D	R59	Ostatní povrchy				303 162,00	
87	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	3 763,000	78,00	293 514,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(26,0+29,50+9,0+37,50+13,50+20,50)+(29,0+96,0+8,50) "- od ZÚ po železnici"		269,500			
	VV		(40,0+22,0+1631,0+62,0)+(92,0+1584,0+62,50) "- od železnice po KÚ"		3 493,500			
	VV		Součet		3 763,000			
88	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	107,200	90,00	9 648,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Odvodnění ochranné vrstvy v plném KS:					
	VV		2*49,0*0,80 "- od ZÚ po železnici"		78,400			
	VV		2*8,0*1,80 "- od železnice po KÚ"		28,800			
	VV		Součet		107,200			
	D	8	Trubní vedení				92 280,00	
89	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	34,000	1 704,00	57 936,00	CS ÚRS 2015 01
90	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	36,000	702,00	25 272,00	CS ÚRS 2015 01
91	K	890000101	Čištění uličních vpustí včetně přípojek do DN150	kus	21,000	432,00	9 072,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 652 658,32	
	D	R90	Společné práce				214 066,00	
92	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	291,000	57,00	16 587,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Napojení na stávající povrchy:					
	VV		7,0+26,50+4,50+10,50+10,50+34,50+65,50+23,0+17,0+11,0+6,0 "- od ZÚ po železnici"		216,000			
	VV		6,0+2*6,0+51,0+6,0 "- od železnice po KÚ"		75,000			
	VV		Součet		291,000			
93	K	919735114	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 200 mm	m	71,000	142,00	10 082,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		V napojení na plné KS:					
	VV		8,0+16,50+22,50+6,0 "- od ZÚ po železnici"		53,000			
	VV		2*9,0 "- od železnice po KÚ"		18,000			
	VV		Součet		71,000			
94	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zátlvkou	m	362,000	76,00	27 512,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Napojení na stávající povrchy:					
	VV		7,0+26,50+4,50+10,50+10,50+34,50+65,50+23,0+17,0+11,0+6,0 "- od ZÚ po železnici"		216,000			
	VV		6,0+2*6,0+51,0+6,0 "- od železnice po KÚ"		75,000			
	VV		Mezisoučet		291,000			
	VV		V napojení na plné KS:					
	VV		8,0+16,50+22,50+6,0 "- od ZÚ po železnici"		53,000			
	VV		2*9,0 "- od železnice po KÚ"		18,000			
	VV		Mezisoučet		71,000			
	VV		Součet		362,000			
95	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 935,500	42,00	123 291,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(785,0+790,0)*0,50 "- od ZÚ po železnici"		787,500			
	VV		(2145,0+2151,0)*0,50 "- od železnice po KÚ"		2 148,000			
	VV		Součet		2 935,500			
96	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	36 594,000	1,00	36 594,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*18297,000 "- před a po pokládce asfaltových vrstev"		36 594,000			
	D	R91	Odstranění konstrukcí silnic				816 635,80	
97	K	113154122	Frézování živčního krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	158,000	85,00	13 430,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		99,0 "- mostní objekt"		99,000			
	VV		59,0 "- napojení na stávající komunikace"		59,000			
	VV		Součet		158,000			
98	K	113154434	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	12 497,000	34,00	424 898,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		385,0+12068,0+44,0 "- od železnice po KÚ"		12 497,000			
	VV		Součet		12 497,000			
141	K	113154335	Frézování živčního krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 643,000	36,00	203 148,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4498,0+1145,0 "- od ZÚ po železnici"		5 643,000			
	VV		Součet		5 643,000			
99	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčiny tl 50 mm	m2	4 927,000	15,00	73 905,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Dočištění po frézování:					
	VV		4498,0 "- od ZÚ po železnici"		4 498,000			
	VV		385,0+44,0 "- od železnice po KÚ"		429,000			
	VV		Součet		4 927,000			
100	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	5 329,200	19,00	101 254,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		Po frézování dle KS II. - uvažovaná sanace 40 % celkové plochy - podkladní vrstvy:					
	VV		0,40*1145,0 "- od ZÚ po železnici"		458,000			
	VV		0,40*12068,0 "- od železnice po KÚ"		4 827,200			
	VV		Plné KS III. - podkladní vrstvy:					
	VV		44,0 "- od železnice po KÚ"		44,000			
	VV		Součet		5 329,200			
	D	R92	Odstranění doplňkových prvků a kcí silnic				33 417,00	
101	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	21,000	261,00	5 481,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		21 "- pro zpětnou montáž"		21,000			
102	K	966005311	Rozabrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásníci	m	97,000	288,00	27 936,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*35,0+13,0+14,0 "- od železnice po KÚ"		97,000			
	D	R93	Bourání konstrukcí				127 686,72	
103	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	5,760	1 593,00	9 175,68	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,0*0,90*0,80*2 "- propustek v km 1,720 00"		5,760			
104	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	16,000	875,00	14 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,0*0,80*2,50*2 "- propustek v km 1,720 00"		16,000			
105	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z žb	m3	34,940	2 076,00	72 535,44	CS ÚRS 2015 01
	VV		Římky					
	VV		0,90*0,50*56,0+0,90*0,60*6,0 "- na pěrné zdi a mostu v km 0,700 00"		28,440			
	VV		Stávající čelo výtoku					
	VV		4,0*0,65*2,50 "- prodloužení propustku v km 1,720 00"		6,500			
	VV		Součet		34,940			
106	K	967041111	Úprava úložné spáry pod úložný práh osekáním vrstvy zdiva tl 100 mm	m2	61,200	113,00	6 915,60	CS ÚRS 2015 01

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,90°(56,0-2*6,0) ° - na pěrné zdi a mostu v km 0,700 00°		61,200			
107	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	12,000	227,00	2 724,00	CS ÚRS 2015 01
VV			2*6,0 ° - na pěrné zdi a mostu v km 0,700 00°		12,000			
108	K	966076141	Odstranění svodidla NHKG vcelku	m	64,000	349,00	22 336,00	CS ÚRS 2015 01
VV			64,0 ° - na pěrné zdi a mostu v km 0,700 00°		64,000			
D R94 Obruby a linky								187 721,00
109	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	389,000	328,00	127 592,00	CS ÚRS 2015 01
VV			42,0+150,0-10,0+11,0+47,0+50,0+79,0 ° - od železnice po KÚ°		389,000			
110	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	1 202,580	50,00	60 129,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(42,0+150,0+10,0+11,0+47,0+50,0+79,0)/0,33-0,212 ° - od železnice po KÚ°		1 179,000			
VV			Ztratné 2,0% - 1 179,000*0,02		23,580			
VV			Součet		1 202,580			
D R95 Oprava mostních dilatací a spár								41 748,26
111	K	938111111	Čištění zdíva opěr, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	291,855	81,00	23 640,26	CS ÚRS 2015 01
VV			Sanace říms a čel					
VV			(0,15+0,80+0,60+0,30)*(15,50+16,0) ° - most v km 0,480 00°		58,275			
VV			2*(0,90+0,30+1,50)*6,0+2,50) ° - most v km 0,680 00°		37,400			
VV			(0,50+1,50)*1,80+2,50 ° - propustek v km 1,120 00°		6,100			
VV			2*(0,40+0,90)*1,60 ° - propustek v km 1,390 00°		4,160			
VV			2*(0,50+1,20)*1,80 ° - propustek v km 2,420 00°		6,120			
VV			(1,50+0,30+0,20)*(6,0+6,50)+2*2*1,50*0,30 ° - most v km 2,880 00°		26,800			
VV			Mezisoučet		138,855			
VV			1,80°(56,0+2*6,50+2*8,0) ° - opěrná zeď a most v km 0,700 00°		153,000			
VV			Součet		291,855			
112	K	919121233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zátlivku v živčním krytu	m	145,300	57,00	8 282,10	CS ÚRS 2015 01
VV			most v km 0,480 00:					
VV			15,50+16,0 ° - podél obruby římsy°		31,500			
VV			(5+5)*0,90 ° - příčné spáry na římsě°		9,000			
VV			Mezisoučet		40,500			
VV			nové římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00:					
VV			56,0+6,0+6,0 ° - podél obruby římsy°		68,000			
VV			23*0,90 ° - příčné spáry na římsě°		20,700			
VV			Mezisoučet		88,700			
VV			most v km 2,880 00:					
VV			6,0+6,50 ° - podél obruby římsy°		12,500			
VV			(2+2)*0,90 ° - příčné spáry na římsě°		3,600			
VV			Mezisoučet		16,100			
VV			Součet		145,300			
113	K	919121132	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	112,000	69,00	7 728,00	CS ÚRS 2015 01
VV			most v km 0,480 00:					
VV			15,50+16,0 ° - podél obruby římsy°		31,500			
VV			nové římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00:					
VV			56,0+6,0+6,0 ° - podél obruby římsy°		68,000			
VV			most v km 2,880 00:					
VV			6,0+6,50 ° - podél obruby římsy°		12,500			
VV			Součet		112,000			
114	K	919121233	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrký š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	33,300	63,00	2 097,90	CS ÚRS 2015 01
VV			most v km 0,480 00:					
VV			(5+5)*0,90 ° - příčné spáry na římsě°		9,000			
VV			nové římsy na opěrné zdi a mostu v km 0,700 00:					
VV			23*0,90 ° - příčné spáry na římsě°		20,700			
VV			most v km 2,880 00:					
VV			(2+2)*0,90 ° - příčné spáry na římsě°		3,600			
VV			Součet		33,300			
D R96 Svodidla a ochranné prvky silnic								1 034 476,20
115	K	911331112	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	88,000	1 308,00	115 104,00	
VV			88,0 ° - od železnice po KÚ°		88,000			
116	K	911331132	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	24,000	1 308,00	31 392,00	
VV			24,0 ° - od železnice po KÚ°		24,000			
117	K	911331142	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	258,000	1 560,00	402 480,00	
VV			11,0+60,0+68,0+52,0+34,0+33,0 ° - od železnice po KÚ°		258,000			
118	K	911331412	Nábeh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	49,500	2 808,00	138 996,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(2+2+2)*4,25+2*12,0 ° - od železnice po KÚ°		49,500			
119	K	911331411	Nábeh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	12,750	3 912,00	49 878,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1+2)*4,25 ° - od železnice po KÚ°		12,750			
120	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	66,300	1 050,00	69 615,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5,80+60,50 ° - na nové římsě opěrné zdi a mostu v km 0,700 00°		66,300			
121	M	562889R30	mostní zábradlí s otevřených vřt. profilů se svislou výplní s povrchovou úpravou FeZn 120 um + penetrační nátěr 40 um epoxid. + 2x 80 um epox. nátěr + 1x 80 um finální polyuretan. nátěr	m	66,300	3 424,00	227 011,20	
D R97 Vodorovné dopravní značení								606 561,00
122	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	8 800,000	2,00	17 600,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5871,0 ° - čára š. 250 mm°		5 871,000			
VV			2929,0 ° - čára š. 125 mm°		2 929,000			
VV			Součet		8 800,000			
123	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	2 929,000	29,00	84 941,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Po pokládce asfaltu:					
VV			785,0 ° - od ZÚ po železnici°		785,000			
VV			2144,0 ° - od železnice po KÚ°		2 144,000			
VV			Součet		2 929,000			
124	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	5 871,000	21,00	123 291,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Po pokládce asfaltu:					
VV			785,0+790,0 ° - od ZÚ po železnici°		1 575,000			
VV			2145,0+2151,0 ° - od železnice po KÚ°		4 296,000			
VV			Součet		5 871,000			
125	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	2 929,000	11,00	32 219,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Po vyčištění asfaltu - obnova značení z barvy:					
VV			785,0 ° - od ZÚ po železnici°		785,000			
VV			2144,0 ° - od železnice po KÚ°		2 144,000			
VV			Součet		2 929,000			

pč	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	5 871,000	58,00	340 518,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Po vystěpení asfaltu - obnova značení z barvy:					
	VV		785,0+790,0 "- od ZÚ po železnici"		1 575,000			
	VV		2145,0+2151,0 "- od železnice po KÚ"		4 296,000			
	VV		Součet		5 871,000			
127	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	24,000	34,00	816,00	CS ÚRS 2015 01
128	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	24,000	86,00	2 064,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Po pokládce asfaltu:					
	VV		(8+8)*0,50*3,0 "- přechody pro chodce"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
129	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	24,000	213,00	5 112,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Po vystěpení asfaltu - obnova značení z barvy:					
	VV		(8+8)*0,50*3,0 "- přechody pro chodce"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
D R98 Svisté dopravní značení							115 997,00	
130	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	22,000	1 443,00	31 746,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		21 "- zpětné osazení stvající značky"		21,000			
	VV		1 "- jedna značka na jeden sloupek"		1,000			
	VV		Součet		22,000			
131	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	22,000	366,00	8 052,00	CS ÚRS 2015 01
132	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	212,00	4 664,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		21 "- zpětné osazení stvající značky"		21,000			
	VV		1 "- jedna značka na jeden sloupek"		1,000			
	VV		Součet		22,000			
133	M	40442301	značka dopravní svislá IP6 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2	kus	1,000	703,00	703,00	
134	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	206,000	114,00	23 484,00	CS ÚRS 2015 01
135	M	404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800	kus	206,000	214,00	44 084,00	CS ÚRS 2015 01
136	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	12,000	69,00	828,00	CS ÚRS 2015 01
137	M	404451610	sloupek svodidlový plastový s odrazovými skly s kovovým držákem	kus	12,000	203,00	2 436,00	CS ÚRS 2015 01
D 99 Přesun hmot							474 349,34	
138	K	979082R22	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	9 245,929	32,00	295 869,73	
139	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	9 245,929	18,00	166 426,72	
140	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	12 052,891	1,00	12 052,89	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov, oprava silnice

Objekt:

SO.241 – SO.421 - Propustek

KSO:

Místo: Dolní Bousov

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

CR Project s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 25.06.2015

IČ:

70891095

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

1 260 317,49

DPH základní
snižena

Základ daně
1 260 317,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
264 666,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 524 984,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

Objekt:

SO.241 - SO.421 - Propustek

Místo:

Dolní Bousov

Datum:

25.06.2015

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Od dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 260 317,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 260 317,49

1 - Zemní práce	217 682,25
R10 - Společné zemní práce	63 966,33
R11 - Zemní práce pro propustek	143 870,48
R12 - Zemní práce zatláždění koryta vodoteče	9 845,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	433 792,76
R31 - Trubní propustek	399 878,18
R34 - Hydroizolace	7 035,87
R32 - Ztužující betonový věnec	26 878,71
4 - Vodorovné konstrukce	378 208,36
R41 - Podkladní konstrukce	28 538,60
R42 - Roznášecí betonová deska	84 779,15
R43 - Zatláždění koryta vodoteče	264 890,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	230 634,12
R91 - Bourání stávajícího mostu	145 092,50
R98 - Lešení a pomocné konstrukce při výstavbě	13 680,00
99 - Přesun hmot	71 861,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

Objekt:

SO.241 - SO.421 - Propustek

Místo:

Dolní Bousov

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Datum: 25.06.2015

Projektant: CR Project s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 260 317,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 260 317,49

D 1

Zemní práce

217 682,25

D R10

Společné zemní práce

1	K	162701R05	Vodorovné přemístění na skládku výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	252,835	83,00	20 985,31	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

VV

242,275 "- pro propustek"

242,275

VV

10,560 "- pro zajišťovací prahy dlažbě"

10,560

VV

Součet

252,835

2	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	252,835	159,00	40 200,77	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

VV

252,835 "- viz. pol. č. 162701R05 - Vodorovné přemístění výkopu na skládku"

252,835

3	K	181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	185,350	15,00	2 780,25	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV

20,0*4,70 "- pod podsypem propustku"

94,000

VV

91,350 "- Úprava pod dlažbou"

91,350

VV

Součet

185,350

D R11

Zemní práce pro propustek

143 870,48

4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	242,725	156,00	37 865,10	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

10,85*18,50*2*3,50*2*3,0 "- pro propustek"

242,725

5	K	131201109	Příplatek za lepičnost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	242,725	26,00	6 310,85	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV

242,725 "- viz. pol. č. 131201102 - Hloubení jam tř.3 do 1000 m3"

242,725

6	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	242,275	72,00	17 443,80	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV

242,275 "- pro propustek"

242,275

7	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s výškostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	99,825	129,00	12 877,43	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

6,05*16,50 "- pro propustek"

99,825

8	M	583441970	Řetězec frakce 0-63	t	204,641	339,00	69 373,30	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV

Uvažovaná hmotnost 2,05 t/m3

VV

6,05*16,50*2,050 "- pro propustek"

204,641

D R12

Zemní práce zadrážení koryta vodoteče

9 845,44

9	K	111212216	Odstanění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2	m2	220,000	34,00	7 480,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV

Vyčištění koryta vodoteče od křovin a travin

VV

220,00 "- na vtoku a výtoku propustku"

220,000

10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,560	203,00	2 143,68	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

0,30*0,80*21,0 "- Výkop pro vtokový práh"

5,040

VV

0,30*0,80*23,0 "- Výkop pro výtokový práh"

5,520

VV

Součet

10,560

11	K	132201109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,560	21,00	221,76	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

VV

10,560 "- Viz. pol. č. 132201101 - Hloubení rýh š. do 600 mm"

10,560

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

433 792,76

D R31

Trubní propustek

399 878,18

12	K	919542124	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných tlakového profilu do DN 2000 mm	m	17,800	1 208,00	21 502,40	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

VV

trouba Hel-Cor PA TRENCHCOAT 1950x1320/2,7 mm

18,000

13	M	553145361	3*6,0 "- 3ks 6-ti metrových trub"	m	18,000	17 574,00	316 332,00	
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-----------	------------	--

VV

spojující prstěnek Hel-Cor PA TRENCHCOAT 1950x1320/2,7 mm

2,000

14	M	553145561	1,97044334975369"-t,015 Přepočtené koeficientem množství	kus	2,000	9 928,00	19 856,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

VV

Základové desky z betonu prostého C 30/37

6,230

15	K	273311128	Beton C 30/37 XC2+XD2+XF4	m3	6,230	6 242,00	38 887,66	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

VV

0,35*17,80 "- Dobetonávka dna trouby"

6,230

16	K	632451495	Příplatek za přehrazení povrchu	m2	32,040	103,00	3 300,12	
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	----------	--

VV

1,80*17,80 "- Dobetonávka dna trouby"

32,040

D R34

Hydroizolace

7 035,87

17	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé ze studena lakem asfaltovým	m2	56,588	91,00	5 149,51	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV

10,25*5,0*2*(10,25+5,0)*0,175 "- roznášecí deska"

56,588

18	M	111613R21	asfalt stavebně-izolační	t	0,038	49 641,00	1 886,36	
----	---	-----------	--------------------------	---	-------	-----------	----------	--

VV

Uvažovaná spotřeba 0,00065 t/m2

VV

56,588*0,00065 "- viz. pol. č. 711112001 Provedení svislé izolace proti zem. vlhkosti - svislé"

0,037

VV

Ztrhané 2,0% "- 0,037*0,02

0,001

VV

Součet

0,038

D R32

Ztužující betonový věnec

26 878,71

19	K	274321118	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	1,260	8 924,00	11 244,24	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

VV

Beton C 30/37 XC4+XD3+XF4

VV

0,15*4,20 "- na vtokové straně"

0,630

VV

0,15*4,20 "- na výtokové straně"

0,630

VV

Součet

1,260

20	K	274361116	Výstuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,277	21 682,00	6 005,91	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

VV

Uvažovaná spotřeba oceli 0,220 t/m3 betonu

VV

0,15*4,20*0,220 "- na vtokové straně"

0,139

VV

0,15*4,20*0,220 "- na výtokové straně"

0,139

VV

Součet

0,277

21	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	7,740	970,00	7 507,80	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

VV

Pro ztužující věnec

VV

(0,55+0,30)*4,20+2*0,15 "- na vtokové straně"

3,870

VV

(0,55+0,30)*4,20+2*0,15 "- na výtokové straně"

3,870

VV

Součet

7,740

22	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	7,740	274,00	2 120,76	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,740 " - Viz. pol. č. 274354111 - bednění základových pasů"		7,740			
	D	4	Vodorovné konstrukce				378 208,36	
	D	R41	Podkladní konstrukce				28 538,60	
23	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	89,100	98,00	8 731,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		19,80*4,50 " - na základové spáře propustku"		89,100			
24	K	271572212	Náryp pod základové konstrukce se ztuhnutím ze šterkopisku fr. 0/8	m3	33,800	586,00	19 806,80	
	VV		20,0*4,70*0,30 " - ložná vrstva propustku"		28,200			
	VV		20,0*(2*2,0)*0,07 " - filtrační vrstva propustku"		5,600			
	VV		Součet		33,800			
	D	R42	Roznášecí betonová deska				84 779,15	
25	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného šterkopisku	m3	5,913	661,00	3 908,49	CS ÚRS 2015 01
	VV		10,75*5,50*0,10 " - podkladní vrstva pod roznášecí deskou"		5,913			
26	K	273322611	Základové desky ze žb odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	8,969	4 279,00	38 378,35	CS ÚRS 2015 01
	VV		Beton C 30/37 XC4+XD3+XF4					
	VV		10,25*5,0*0,175 " - roznášecí deska"		8,969			
27	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,704	21 682,00	36 946,13	CS ÚRS 2015 01
	VV		Uvažovaná spotřeba oceli 0,190 t/m3 betonu					
	VV		(10,25*5,0*0,175)*0,190 " - roznášecí deska"		1,704			
28	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	5,338	823,00	4 393,17	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*(10,25+5,0)*0,175 " - roznášecí deska"		5,338			
29	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	5,338	216,00	1 153,01	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,338 " - viz. pol. č. 273354111 - Bednění základových desek"		5,338			
	D	R43	Zadláždění koryta vodoteče				264 890,61	
30	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	10,560	4 336,00	45 788,16	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,30*0,80*21,0 " - vtokový práh"		5,040			
	VV		0,30*0,80*23,0 " - výtokový práh"		5,520			
	VV		Součet		10,560			
31	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	53,520	855,00	45 759,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*0,60*21,0+2*0,30*0,60 " - vtokový práh"		25,560			
	VV		2*0,60*23,0+2*0,30*0,60 " - výtokový práh"		27,960			
	VV		Součet		53,520			
32	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	53,500	274,00	14 659,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		53,50 " - Viz. pol. č. 274354111 - Bednění základových pasů"		53,500			
33	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	87,000	1 712,00	148 944,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		44,0 " - Zádlažba vtoku"		44,000			
	VV		43,0 " - Zádlažba výtoku"		43,000			
	VV		Součet		87,000			
34	K	564831111	Podklad ze šterkopisku ŠD tl 100 mm	m2	91,350	91,00	8 312,85	CS ÚRS 2015 01
	VV		44,000*1,05 " - Zádlažba vtoku"		46,200			
	VV		43,000*1,05 " - Zádlažba výtoku"		45,150			
	VV		Součet		91,350			
35	K	421111R11	Otisk letopočtu do betonového kvádru v dlažbě koryta	kus	1,000	1 427,00	1 427,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				230 634,12	
	D	R91	Bourání stávajícího mostu				145 092,50	
36	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	41,840	1 593,00	66 651,12	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*(1,30*0,80)*12,50 " - základy opěr"		26,000			
	VV		1,20*0,80*(8,0+8,50) " - základy křídel"		15,840			
	VV		Součet		41,840			
37	K	962021112	Bourání mostních zdí a pílřů z kamene	m3	36,093	875,00	31 581,38	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*(0,80*1,0*12,50) " - opěry"		20,000			
	VV		((8,0+8,50)*1,50-2,20*0,80)*0,70 " - křídla a poprsní zdi"		16,093			
	VV		Součet		36,093			
38	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	29,700	875,00	25 987,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,50*4,50*13,20 " - klenba"		29,700			
39	K	962051R11	Bourání mostních říms a sloupků z žb	m3	8,250	2 076,00	17 127,00	
	VV		0,50*1,0*(8,50+8,0) " - římsy"		8,250			
40	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	16,500	227,00	3 745,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		8,0+8,50 " - ocelové zábradlí"		16,500			
	D	R98	Lešení a pomocné konstrukce při výstavbě				13 680,00	
41	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	15,000	513,00	7 695,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,5*2*5,0 " - Pomocné plošiny při budování propustku"		15,000			
42	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	15,000	228,00	3 420,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,5*2*5,0 " - Pomocné plošiny při budování propustku"		15,000			
43	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	15,000	171,00	2 565,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		15,0 " - Viz. pol. č. 421953111 - Dřevěné podlahy dočasné z fošen"		15,000			
	D	99	Přesun hmot				71 861,62	
44	K	979013112	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	275,970	20,00	5 519,40	
45	K	979084R13	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku po suchu	t	275,970	146,00	40 291,62	
46	K	979087R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	275,970	58,00	16 006,26	
47	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	478,302	21,00	10 044,34	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

Objekt:

VoN - VoN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Dolní Bousov

CC-CZ:

Datum: 25.06.2015

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

70891095

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

414 761,00

DPH základní
snížená

Základ daně

414 761,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

87 099,81

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

501 860,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

Objekt: VoN - VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Město: Dolní Bousov

Datum: 25.06.2015

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	414 761,00
------------------------	------------

GZS - Vedlejší a ostatní náklady	249 500,00
----------------------------------	------------

002 - Zařízení staveniště	55 500,00
---------------------------	-----------

003 - Prelimináře	194 000,00
-------------------	------------

DIO - Dopravně inženýrské opatření	165 261,00
------------------------------------	------------

DIO_00 - DIO - Objízdná trasa	36 078,00
-------------------------------	-----------

DIO_01 - DIO - pro římsu	20 658,00
--------------------------	-----------

DIO_02 - DIO - Operativní pracovní místo	108 525,00
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, oprava silnice

Objekt: VoN - VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dolní Bousov

Datum: 25.06.2015

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							414 761,00	
D GZS Vedlejší a ostatní náklady							249 500,00	
D 002 Zařízení staveniště							55 500,00	
1	K	0021	Zřízení oplocení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	0022	Údržba a pronájem oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	0023	Odstranění oplocení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
4	K	00241	Zřízení sociálního zázemí staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	00242	Údržba a pronájem sociálního zázemí staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
6	K	00243	Odstranění sociálního zázemí staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	00251	Zřízení přípojek IS	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	00252	Odstranění přípojek IS	kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	00261	Zřízení zpevněných skladových ploch	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	00262	Odstranění zpevněných skladových ploch	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 003 Prelimináře							194 000,00	
11	K	001a	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
12	K	001b	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
13	K	001c	Vytyčení inženýrských sítí v zájmové lokalitě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	001d	Vytyčení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
15	K	001g	Zkoušky pro určení míry zhutnění a únosnosti pláňe	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	
D DIO Dopravně inženýrské opatření							165 261,00	
D DIO_00 DIO - Objízdná trasa							36 078,00	
16	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	18,000	57,00	1 026,00	CS ÚRS 2015 01
VV 2*9 "- 2x přestavěno"							18,000	
17	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	270,000	12,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 4 týdnů (30 dnů)							9*30	
VV							270,000	
18	K	913121113	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní velkoplošné	kus	8,000	205,00	1 640,00	
19	K	913121213	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní velkoplošné za první a ZKD den použití	kus	360,000	32,00	11 520,00	
VV Předpokládaná doba sestavy - 6 týdnů (45 dnů)							8*45	
VV							360,000	
20	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	90,000	103,00	9 270,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 6 týdnů (45 dnů)							2*45	
VV							90,000	
22	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	90,000	69,00	6 210,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 6 týdnů (45 dnů)							2*45 "- pro Z2"	
VV							90,000	
24	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	90,000	18,00	1 620,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 6 týdnů (45 dnů)							2*45 "- pro Z2"	
VV							90,000	
26	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	4,000	57,00	228,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	4,000	34,00	136,00	CS ÚRS 2015 01
D DIO_01 DIO - pro římsu							20 658,00	
28	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	18,000	57,00	1 026,00	CS ÚRS 2015 01
VV 2*9 "- 2x přestavěno"							18,000	
29	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	270,000	12,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 4 týdnů (30 dnů)							9*30	
VV							270,000	
30	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	8,000	57,00	456,00	CS ÚRS 2015 01
VV 8 "- 2x přestavěno"							8,000	
31	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	240,000	9,00	2 160,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 4 týdnů (30 dnů)							8*30	
VV							240,000	
32	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
VV 2*1 "- 2x přestavěno"							2,000	
33	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	30,000	103,00	3 090,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 4 týdnů (30 dnů)							1*30	
VV							30,000	
34	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
VV 2*1 "- 2x přestavěno"							2,000	
35	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	103,00	3 090,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 4 týdnů (30 dnů)							1*30	
VV							30,000	
36	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2015 01
VV 2*1 "- pro Z4"							2,000	
VV 2*1 "- pro Z2"							2,000	
VV Součet							4,000	
37	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	60,000	69,00	4 140,00	CS ÚRS 2015 01
VV Předpokládaná doba sestavy - 4 týdnů (30 dnů)							1*30 "- pro Z4"	
VV							30,000	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*30 "- pro Z2"		30,000			
	VV		Součet		60,000			
38	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku	kus	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1*2 "- pro Z4"		2,000			
	VV		1*2 "- pro Z2"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	60,000	18,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba sestavy - 4 týdnů (30 dnů)					
	VV		1*30 "- pro Z4"		30,000			
	VV		1*30 "- pro Z2"		30,000			
	VV		Součet		60,000			
D DIO_02			DIO - Operativní pracovní místo				108 525,00	
40	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	205,000	57,00	11 685,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		25 "- okolní značení po celou dobu výstavby tohoto úseku"		25,000			
	VV		12*15 "- 15x přestavěno"		180,000			
	VV		Součet		205,000			
41	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	777,000	12,00	9 324,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba sestavy - 3 týdny (21 dnů)					
	VV		25*21 "- okolní značení po celou dobu výstavby tohoto úseku"		525,000			
	VV		12*21 "- pro operativní pracovní místo"		252,000			
	VV		Součet		777,000			
42	K	913311111	Montáž a demontáž dočasného dopravního kužele reflexního v 600 mm	kus	450,000	57,00	25 650,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		30*15 "- 15x přestavěno"		450,000			
43	K	913311211	Příplatek k dočasnému kuželi reflexnímu v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	630,000	7,00	4 410,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba sestavy - 3 týdny (21 dnů)					
	VV		30*21 "- pro operativní pracovní místo"		630,000			
44	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	336,000	171,00	57 456,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba sestavy - 3 týdny (21 dnů)					
	VV		2*21*8 "- pomocná obsluha při řízení dopravy - 2 osoby"		336,000			

Příloha č. 5

„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazená velikost desky formátu 40 x 30 cm na sítku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



Označení stavby „VZOR“ - ROP



Pamětní deska „VZOR“ - ROP

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY





UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2012

vydává pojistníkovi a pojištěnému

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6556

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost je spolu s dalšími společnostmi pojištěna pojistnou smlouvou č. 2738002053 pro pojištění základní odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/14, UCZ /Odp/14 zvláštní část, UCZ/Odp – P/14 Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. 2738002053. Toto pojištění se sjednává dle níže uvedených parametrů.

Územní platnost: celý svět s výjimkou USA a Kanady

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6

Číslo pojistné smlouvy: 2738002053

Pojistné období: 1. 1. 2015 - 1. 1. 2016

Celkový limit plnění za jednu a všechny škodné události během pojistného období:

Základní odpovědnost, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
a další nebezpečí dle pojistné smlouvy..... 41.250.000,- Kč

Spoluúčast: 41.250,- Kč

Tento certifikát je vydán pouze za informačním účelem a nepropůjčuje držiteli žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádnými podmínkami a limity, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze, dne 31. 3. 2015


Martina Radojčicová
junior underwriter
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu
UNIQA pojišťovna, a.s.


Ing. Martina Vršecká
ředitelka
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu
UNIQA pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor zajištění
a mezinárodního obchodu
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

