

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 24.6.2015

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic  
a veřejných zakázek

IČ: 70891095

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Cyklostezka Psáry – Libeň – Libeň „DÍL I.“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:**

1. Ve „Výzvě k podání nabídky“ a „Zadávací dokumentaci“ je v odstavci 3 - **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena předpokládaná hodnota zakázky na 8 800 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, je stanovena jako limitní a nejvýše přípustná nabídková cena. Zároveň je zde uvedeno, že nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.**

Myslíme si, že mohlo dojít k chybnému přepočtu jednotkových cen, což může mít zásadní dopad při určení hodnoty veřejné zakázky. Chybný přepočet se může týkat např. některé z následujících položek:

Stavební objekt SO 101 – Cyklostezka Libeň – Libeň:

|                                                                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pol.poř.č. 1 - Odstranění podkladu nebo krytu z kameniva<br>jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3?       | 470 m3 – dle ceníku URS je měrná |
| Pol.poř.č. 2 - Odstranění podkladu nebo krytu živičných<br>jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3?        | 209 m3 – dle ceníku URS je měrná |
| Pol.poř.č. 25 - Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠPa 0/16 Ge<br>jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3? | 31 m3 – dle ceníku URS je měrná  |
| Pol.poř.č. 26 - Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/32 Ge<br>jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3?              | 50 m3 – dle ceníku URS je měrná  |
| Pol.poř.č. 27 - Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/63 Ge<br>měrná jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3?        | 1309 m3 – dle ceníku URS je      |
| Pol.poř.č. 28 - Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 22/45 Ge<br>jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3?             | 171 m3 – dle ceníku URS je měrná |

Pol.poř.č. 30 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 245,55 m3 – dle ceníku URS je měrná jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3?

Pol.poř.č. 34 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 192,48 m3 – dle ceníku URS je měrná jednotka m2, opravil projektant jednotkovou cenu správně na m3?

Pol.poř.č. 10 - Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně z nakupovaných materiálů 2307 m3 – je použita agregovaná položka, dle ceníku URS je tato položka bez dodání materiálu. Doplnil projektant do agregované ceny i cenu za dodávku a dopravu materiálu?

Pol.poř.č. 21 - Trativod DN 150 plast děrovaný SN8 vč. zemních prací, lože a obsypu, kompletní provedení 106 m - je zde znovu použita agregovaná položka, opravil projektant správně jednotkovou cenu tak, aby obsahovala: *hloubení rýh, odvoz zeminy na skládku, poplatek za skládkovné vytěžené zeminy, zřízení opláštění drenážních žebor, dodání filtrační geotextilie a zřízení obsypu vč. Dodání materiálu pro obsyp?*

Podobně jsou použity položky s jinou měrnou jednotkou než ceník URS v stavebních objektech SO 102 – Cyklostezka Psáry – Libeň, SO 201 – Opěrná zeď podél Záhořanského potoka, SO 801 a SO 802 – Rekultivace ploch.

#### Dotaz:

Žádáme zadavatele o prověření správnosti předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve všech stavebních objektech a o sdělení, zda trvá na podmínce že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je limitní a nejvýše přípustná.

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:**

**Ad 1)** Potvrzujeme, že jednotkové ceny jsou opraveny správně na m3, u pol. č. 10 je cena agregované položky vč. ceny za dodávku a dopravu materiálu. U pol. č. 21 je cena agregované položky uvažována vč. ceny za hloubení rýh, odvoz zeminy na skládku, poplatek za skládkovné vytěžené zeminy, zřízení opláštění drenážních žebor a zřízení obsypu vč. dodání materiálu pro obsyp (filtrační geotextilie není navržena). Dále Vám sdělujeme. Že trváme na podmínce, že předpokládaná cena veřejné zakázky je limitní a nejvýše přípustná.

#### **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161 e-mail : [zeman@kr-s.cz](mailto:zeman@kr-s.cz)