
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:  00066001

DIČ:   CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na

základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:      S-3503/00066001/2022

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

DIPONT s.r.o.

se sídlem:  Klíšská 1432/18, 400 01  Ústí nad Labem

IČO:  28693094

DIČ:  CZ28693094

bankovní spojení:                                 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 27153

zastoupená: Ing. Marta Nováková

č. smlouvy:      D22109

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou

zakázku malého rozsahu na služby s názvem: III/10513 Podělusy, opěrná zeď a

komunikace - PD (dále jen „Zakázka“).

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek

spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“),

Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů.
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Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 

své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále 

v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 

poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 

zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 

Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na 

případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 

v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 

že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro  

územní řízení (DUR a stavební řízení (DSP)), včetně výkonu inženýrské činnosti ke 

stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) pro akci: „ III/10513 Podělusy, opěrná 

zeď a komunikace – PD“. 

V důsledku přívalových dešťových srážek došlo na komunikaci III/10513 v Týnci nad 

Sázavou ve směru na Podělusy k erozi strmého a vysokého náspu komunikace a jeho 

následnému sesuvu v délce 25-30 m. Sesunutá část náspu komunikace je zhruba třetinou 

z přibližně 90 m dlouhého úseku, kde je značný výškový rozdíl mezi niveletou 

komunikace a patou náspu a který je nutné projekčně vyřešit opěrnou zdí či jiným 

opatřením. Silniční provoz v současné době vzhledem k havarijnímu stavu musel být 

částečně omezen. 

Vzhledem k tomu, že při stavbě opěrné zdi bude nutný značný zásah do komunikace, 

bude součástí projekčního řešení i tato její část. 

Součástí stavby bude DIO, organizace dopravy během výstavby a stanovení objízdných 

tras a po dokončení opravy objízdných tras. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022:   

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_f

inal.pdf 

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení 

kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je 

součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem 

pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným 

Zastupitelstvem kraje. 

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho 

případná obnova a doplnění.  

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě 

s Objednatelem. 

 

2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně 

technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS. 

Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém předpisu, 

který je uveřejněn na www.pjpk.cz.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a 

správců inženýrských sítí (zaměření). 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
http://www.pjpk.cz/
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Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 

měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 

sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou. 

 

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 

 

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., Obsah a 

rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo 

rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu 

s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 

resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.  

DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí 

poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení 

vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

  

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 

 

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými 

předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků 

Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a TKP-

D.  

   

2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále 

bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 

řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené 

zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu 

stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a 

požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 

požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 

a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 

realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 

které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 

při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 

http://www.pjpk.cz/
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užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 

stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické 

normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 

nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude 

vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis 

prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz výměr a soupis 

prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek 

bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a 

celková cena za položku. 

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 

a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních 

prací.   

V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis prací 

zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání soupisu 

prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 

https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 

prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.) 

současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude 

upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 

konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 

opravovány. 

 
2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení 

 

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, 

správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za 

účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí 

poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci 

veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. 

Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí 

s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout 

nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí. 

 

https://www.xc4.cz/
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2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení  

 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 

veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 

(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 

získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 

podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 

stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 

stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 

majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 

smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 

objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 

majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální 

pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném 

předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 

a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 

informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 

o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 

Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 

zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 

nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 

jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon 

majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si poskytovatel 

vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní přípravy Akce. 

 

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby 

 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 

do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 

Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 

http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti 

schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-

ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
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deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 

či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 

v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 

stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace 

stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 

připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 

pro zhotovitele stavby. 

 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 

technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební řízení, 

bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě kterého se 

upraví termín plnění a rozsah prací.  

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 

však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 

stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 

případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání 

s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání 

výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně 

projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní výbory. 

První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu 

nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 

proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 

do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 

vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 

čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků 

a formátu: 

Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 

 

DUR 3x v listinné podobě, 1x 

    digitálně na flash disku 

 

DSP 3x v listinné podobě 

  1x digitálně na flash disku 
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PDPS 5x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku , 

přičemž 1 x oceněná                        

 

Dokladová část 1x v tištěné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 

 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 

povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 

ověřené projektové dokumentace.      

        1x v tištěné podobě  

                                 (+ 1x kopie na flash disku). 

  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 

stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 

stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 

požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat 

nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané 

ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 

V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 

služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 

nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 

Smlouvě. 

 

Článek 5. 

Termíny plnění 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

 

DÚR koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy. 

 

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke 

konceptu DÚR od Objednatele. 
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Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚR. 

Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, 

zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a 

náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž 

neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je 

sankciována. 

 

DSP koncept: nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR. 

DSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke 

konceptu DSP od Objednatele. 

 

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP. 

Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, 

zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a 

náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž 

neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž 

je sankciována. 

 

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy 

Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb. 

 

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.  

 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 

poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 

a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 

poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 

plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 

Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 

cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny 

za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po 

celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 
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výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 

jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 

Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 

a nedodělků Objednatelem.  

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného 

potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní 

moci. 

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 

Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.  

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 

nedodělků Objednatelem.  

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 

čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 

splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 

10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá 

zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního 

povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní 

souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude 

vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 

rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní 

moci.  

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, 

schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury 

Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel 

Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) 

zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD 

Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 

schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 

poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 
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Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a

název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných

náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu

vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od

vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat

výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený

na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato

odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská

správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150

21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad

a nedodělků.

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění

nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e

(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.

Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce

a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže

uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K rukám: JUDr. Luděk Beneš

Při doručování Poskytovateli: DIPONT s.r.o.

Klíšská 1432/18

400 01  Ústí nad Labem

K rukám:  Ing. Martě Novákové

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce

prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

JUDr. Luděk Beneš, oblastní provozní technik,

zástupce vedoucího oblasti Benešov,

mobil                                          
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Miloslav Pohunek, projektový manažer staveb, mobil

                                             

Vladimír Pošvec, provozní cestmistr CSM Tloskov,

mobil:                                             

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Marta Nováková

E-mail:                    

Tel.:              

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této

Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při

reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele

navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.

Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení  dle

čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který

se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH

dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na

uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a

nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu

ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími

v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení.

Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předmětem služby

a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písemně (např.

záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní
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11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 

pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet 

Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst 

oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této 

Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku 

za přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 

ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 

předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 

nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 

dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 

oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 

Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 

jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na 

celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 

vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 

zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 

duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření 

Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 



13 

 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 

Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 

Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 

této Smlouvy. 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 

přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 

připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 

předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 

5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo 

od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 
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Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 

dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 

by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 

kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 

plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez 

dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se 

Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal 

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 

Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 

bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 

Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen 

Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem 

povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 

Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál .  

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 
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Příloha č. 1 - Technická specifikace  

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 

Příloha č. 3 - Plná moc 

 

V Říčanech  V   Ústí nad Labem  dne 

 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

 

DIPONT s.r.o. 

Ing. Marta Nováková, jednatelka 

 



 

Technická specifikace 
 

Název akce : III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace - PD 

Provozní staničení (CleveRA) a délka úseku: PS cca : ZÚ = 9,765 km, KÚ = 9,855 

km, délka úseku 0,090 km 

 
 

Mapa: 

 

 

 

 
Předmět díla: v důsledku přívalových dešťových srážek  2022 došlo na komunikaci III/10513 v Týnci nad 
Sázavou ve směru na Podělusy k erozi strmého a vysokého náspu komunikace a jeho následnému 
sesuvu v délce 25-30 m. Sesunutá část náspu komunikace je zhruba třetinou z přibližně 90 m dlouhého 
úseku, kde je značný výškový rozdíl mezi niveletou komunikace a patou náspu a který je nutné 
projekčně vyřešit opěrnou zdí či jiným opatřením.  
Vzhledem k tomu, že při stavbě opěrné zdi bude nutný značný zásah do komunikace, bude součástí 
projekčního řešení i tato její část. 

ZÚ=9,765 km 

KÚ=9,855 km 



Dalším problémem, který je nutné v projektu řešit,  je obecní vodovod, který je uložen v jízdním pruhu, 
přilehlém ke strmému svahu komunikace. Vodovodní potrubí musí být po dobu stavebních prací 
zachováno nejen funkční, ale současně musí být zabezpečeno proti zámrzu. 
 
Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, účinné od 01.08.2022:   
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf 
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění. 
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky 
dešťové kanalizace. 
Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU 
a diagnostiky propustků v definované trase. 
V celém úseku bude posouzena sanace krajnice vozovky na opačné straně mimo opěrnou zeď, 
a v případě její potřebnosti, bude do rozpočtu stavby uvedena položka na sanaci krajnice s čerpáním 
v rozsahu dle domluvy s TDS.  
Předmětem díla jsou opravy všech propustků (mosty se nevyskytují) v definovaném úseku. 
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního 
majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění 
a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 
dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje. 
V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná 
obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě 
směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno 
vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou. 
Příkopy budou pročištěny strojně na údržbu. 
Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě 
s Objednatelem. 
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních 
investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno 
zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná 
společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů 
a je čistě v kompetenci Objednatele. 
Stavba může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání. 

Termíny pro předkládání   

DÚR koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy. 

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR 

od Objednatele. 

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚR. Žádost bude podána 
KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez 
uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, 
tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována. 
DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR. 

DSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP 

od Objednatele. 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf


Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP. Žádost bude podána 
KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti 
bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění 
za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž 
je sankciována. 
 
PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části služeb. 

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.  

Předpokládané stavební náklady: cca 14.000.000,- Kč 

 
Místo plnění: silnice III/10513 Podělusy, oblast Benešov, okres Příbram 

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: NE 

 

Zdroj financování: Zásobník investic Středočeského kraje  

Platební podmínky (fakturace): po předání PD objednateli 

Spolufinancováno s obcí: NE 

Záruční doba: 24 měsíců 

 
 

 

  



Fotodokumentace:

Kontakty:

JUDr. Luděk Beneš, oblastní provozní technik, zástupce vedoucího oblasti Benešov, mobil            , e-mail :

                   

Miloslav Pohunek, projektový manažer staveb, mobil            
e-mail:                         

Vladimír Pošvec, provozní cestmistr CSM Tloskov, mobil:            , e-mail :                        

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miloslav Pohunek, 08/2022



popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady

Geodetické zaměření 28 000,00

Ověření inženýrských sítí 12 000,00

Diagn.průzkum vozovky, GTP 100 000,00

Záborový elaborát 18 000,00

Průzkumy celkem 158 000,00   

DÚR 

Průvodní zpráva 4 000,00

Výkresová část 25 000,00

Dokladová část 6 000,00

DÚR celkem 35 000,00

DSP 

Průvodní zpráva 8 000,00

Stavební část 65 000,00

ZOV,havarijní a povod. Plán a nakládání s 

odpady
20 000,00

DIO 10 000,00  

BOZP 8 000,00  

Planografie 6 000,00

DSP celkem 117 000,00   

IČ-zajištění vydání ÚR

Projednání dokumentace 6 000,00

Majetkoprávní podklady 10 000,00

Podání žádosti bez poplatků 6 000,00

IČ celkem 22 000,00

IČ-zajištění vydání SP  

projednání dokumentace 18 000,00   

majetkoprávní podklady 14 000,00  

podání žádosti bez poplatků 10 000,00  

IČ celkem 42 000,00  

 

PDPS

Technická zpráva 8 000,00

Výkresová část 65 000,00  

ZTKP vč. BOZP 20 000,00  

Soupis prací a rozpočet 16 000,00  

Planografie 12 000,00

PDPS celkem 121 000,00   

Hod. sazba bez DPH
Předpokládaný 

počet hod.

Cena celkem za 

výkon AD

Výkon AD 600,00 80 48 000,00

celkem bez DPH 543 000,00  

21 %DPH 114 030,00

celková cena včetně DPH 657 030,00

III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace,PD
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 

Středočeský kraj 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Zastoupený: 

 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ:     CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě 

plné moci ze dne 28. 06. 2022 
(zmocnitel) 

 

 

uděluje plnou moc 

 

společnosti   DIPONT s.r.o. 

 se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01  Ústí nad Labem 

IČO:  28693094 

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 27153 

jednající Ing. Marta Nováková 

(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 

činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 

zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 

„III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace - PD“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 

a) Ve vztahu k územnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 

povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 

územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 

183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 

souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 

jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se 

jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 
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b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 

povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 

stavebního povolení, 

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 

nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 

předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 

záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 

183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 

souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 

jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se 

jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

c) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  

 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených 

dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí 

příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání 

opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na 

odvolání do těchto rozhodnutí  

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 

pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 

k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

V Říčanech dne         

   

  

……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

   

Plnou moc přijímám dne    

 

 

      …………….………….     

      Ing. Marta Nováková, jednatelka  
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