
	





[bookmark: TITLE]SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo č.: 


                                                                                                     
Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)


I.
SMLUVNÍ STRANY
	
Středočeský kraj
Se sídlem: Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupen: 	Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucí Odboru majetku, pov. zast. vedoucího Odboru hospodářské správy, na základě Opatření č. 3/2022 ke Směrnici č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje č.j. 040760/2022/KUSK a schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-12/2022/RK ze dne 24.03.2022.
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen též jen „Objednatel“)

a

Společnost: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
Zastoupená: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Číslo účtu: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Zhotovitel“)



uzavírají tuto Smlouvu o dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek: 

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice objektu komínu bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas dále specifikované dílo, spočívající v demolici objektu bývalého skladu, stavby bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice (dále jen „Dílo“). 
[bookmark: _Hlk58272146]Jedná se o stavbu bez čp/če, obč. vyb., jejíž součástí je průmyslový komín, nacházející se na pozemku p.č. 1223, k.ú. Tuchlovice o výměře 181 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kladno na LV 1402 pro obec a katastrální území Tuchlovice. 
2.2 Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.
2.3 Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.
2.4 Specifikace Díla – Demolice objektu s průmyslovým komínem bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice, viz příloha č. 1, 2 a 3 této smlouvy. Výkaz výměr, který je součástí přílohy č. 4 této Smlouvy, odpovídá Zhotovitelově cenové nabídce, podané v rámci zadávacího řízení, vymezeném odst. 2.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen ověřit lokaci podzemního vedení a zajistit jeho ochranu před zahájením a v průběhu plnění Díla.

III.
[bookmark: _Ref374723384]DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 [bookmark: _Ref374813619]Objednatel umožní do tří dnů od nabytí účinnosti Smlouvy vstup na pozemky tak, aby Zhotovitel mohl řádně provést Dílo. 
3.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo do 45 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy.
3.3 Místo plnění je určeno odst. 2.1 této Smlouvy. 




IV.
[bookmark: _Ref374723275]CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Subjekt je plátcem DPH, DPH ve výši 21 % činní [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč. Celková cena včetně DPH 21 % tedy činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč /slovy: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] / (dále jen „Cena“).
4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.
4.3 Výše uvedená Cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší rozsah Díla (vícepráce), bude toto řešeno uzavřením písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena Díla se dále může změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
4.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové Ceně Díla dle této Smlouvy.
4.5 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů po převzetí a akceptaci Díla bez vad Objednatelem v souladu s čl. V této Smlouvy. 
4.6 Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla dle čl. V. Smlouvy. 
4.7 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČ Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele (viz také záhlaví této Smlouvy).
4.8 Faktura bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na adresy Objednatele: vavrina@kr-s.cz, kuklikova@kr-s.cz.
4.9 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec.  V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
4.10 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
V.
PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEDÁNÍ
5.1		Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele vznikly Objednateli a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
5.2	Zhotovitel prohlašuje, že práce budou provedeny odborně s důrazem na správnou aplikaci a dodržení technologií oprav. Při práci bude dbát na bezpečnost práce. V případě závažného porušení postupu dle tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
5.3 		Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5.4	Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy provést řádně a včas. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním dle tohoto článku.
5.5	Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s: 
a) platnou legislativou;
b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
c) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
d) pokyny Objednatele; a
e) dokumentací Veřejné zakázky.
5.6 	O předání Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol. Současně Zhotovitel předloží Objednateli záznam výsledků díla v elektronické podobě fotodokumentací ve dvojím vyhotovení na CD/DVD nosiči.
5.7	Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v předávacím protokolu včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.
5.8	Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, ve stanoveném termínu, je Zhotovitel v prodlení. V takovém případě Objednatel v předávacím protokolu uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání).
5.9	V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, tj. jeho dokončením a jeho předáním podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
5.10 	Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Dodavatele či jeho poddodavatele. Dodavatel je povinen zajistit plnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů.



VI.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1       Zhotovitel je povinen provést Dílo tak jak ukládá tato Smlouva a v dohodnuté době.
6.2 Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy řádně a včas.
6.3	Po celou dobu poskytování plnění a s ním souvisejících činností Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší kvality a při jejich poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla, jako je dobrá víra a profesionalita. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. Zhotovitel je při plnění Díla povinen dodržovat veškerou platnou legislativu, která se k plnění vztahuje.
6.4		Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu při poskytování plnění dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Objednatele takového jednání vždy oprávněné osoby, jimž jsou pro účely těchto jednání i kontaktní osoby dle odst. 10.5 této smlouvy a Objednatelem jmenovaný autorský dozor projektanta/technický dozor stavebníka.
6.5	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se, aby Zhotovitel prováděl Dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranil vzniklé vady.

VII.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
7.1		Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo Objednatelem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem za účelem splnění závazků Zhotoviteli plynoucích z této Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
7.2	Za důvěrné informace se pro účel této Smlouvy nepovažují:
a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem,
b) informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než od Objednatele.
7.3		Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
a) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotoviteli vyplývajících z této Smlouvy,
b) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem Objednatele,
c) tak stanoví obecně závazný právní předpis.
7.4		V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
7.5	Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a subdodavatelé podílející se souhlasem Objednatele na poskytování plnění pro Objednatele.
7.6	Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část.
7.7	Za porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele uvedené v tomto článku si sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

VIII.
ZÁRUKA
8.1 		Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle této Smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání Díla   Objednateli dle čl. V. této smlouvy, tj. od protokolárního předání Díla (datum podpisu závěrečného předávacího protokolu). Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
8.2	Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla dle této Smlouvy a obecně závaznými předpisy, technickými normami atp. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady během záruční doby bezplatně.
[bookmark: _Ref423388555]8.3	V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do patnácti (15) dnů.
8.4	Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v tomto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel nárok na přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele, nebo je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Volba řešení uvedeného náleží Objednateli.
8.5	Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
8.6		Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.
8.7	V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

IX.
ZÁNIK ZÁVAZKU
9.1	Smluvní strany se dohodly, že závazek může být ukončen:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením od Smlouvy dle níže uvedených ustanovení,

9.2	Ukončením závazku z této Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. Stejně jako jím nejsou dotčena ustanovení, které ze své povahy mají trvat i po ukončení platnosti této smlouvy jako např. ustanovení o mlčenlivosti a sankcích.
9.3	Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s proplacením řádně vystavené a doručené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů.
9.4	Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran. Za podstatné porušení je vždy považováno Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla či jeho části. 
9.5	Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
b) Zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
 
X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1	Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy. 
10.2	Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Smluvní strany souhlasí a jsou srozuměny s tím, že smlouva bude uzavřena elektronicky, tj. podepsána zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
10.3	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
10.4	Objednavatel prohlašuje, že Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 085-11/2021/ZK ze dne 29. 11. 2021 byla v souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, schválena demolice stavby bez čp/če, obč. vyb, nacházející se na pozemku p.č. 1223 o výměře 181 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kladno na LV 1402 pro obec a katastrální území Tuchlovice.
10.5	Kontaktními osobami za Objednatele jsou stanoveni:
Jiří Pokluda, vedoucí odd. evidence majetku Odboru majetku a hospodářské správy Krajského úřadu Středočeského kraje, pokluda@kr-s.cz, +420 727 891 164, 
Ing. Pavel Vavřina, specialista odd. evidence majetku Odboru majetku a hospodářské správy Krajského úřadu Středočeského kraje, vavrina@kr-s.cz, +420 725 983 455.
10.6	Veškeré dodatky této Smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovým číslem a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy.
10.7	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu této Smlouvy.
10.8	Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem, který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
10.9	Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
a)	Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
b)	Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
c)	vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“).
10.10	Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Střet zájmů).
10.11  Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Souhrnná technická zpráva (specifikace Díla)
Příloha č. 2 – Souhrnná průvodní zpráva
Příloha č. 3 – Technická zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.



	
V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]









………………………………………..
Za Zhotovitele









	
V Praze dne ……………………..




 





...................................................................
Ing. Jaroslav Řikovský, MPA, vedoucí Odboru majetku, pov. zast. vedoucího Odboru hospodářské správy
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Příloha č. 1 - Souhrnná technická zpráva (specifikace Díla)

FITOX TEAM s.r.o.
Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz


[bookmark: _Hlk43807892]Stavba :   „Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice „            

 Druh stavby :             demolice objektů 
                                     
Investor :                    Středočeský kraj, Zborovská 11
                    150 21 Praha 5
[bookmark: _Hlk84241025]                    IČO : 70891095
Místo stavby :           st.p. 1223
                                    k.ú. Tuchlovice                                                                        
Obecní úřad  :            Tuchlovice       
Stavební úřad :           Stochov
Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731
Datum :                       09/2021

          
B .  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA


PROJEKTOVÁ
 Dokumentace bouracích prací


B.1 Popis území stavby
a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku
- Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Objekty jsou v majetku Středočeského kraje. Na pozemku nejsou umístěny další stavby.
Vstup na parcelu stavebníka je z komunikace II. Třídy – II/236.  
V okolí se nachází 2 rodinné domy, ve vlastním areálu jsou umístěny původní objekty – převážně sklady, tyto jsou určeny k demolici (bude řešeno v jiné projektové dokumentaci). Pozemek je součástí uzavřeného areálu, který je v majetku Středočeského kraje.
b) stávající ochranná a bezpečnostní  pásma
- objekt navržený k demolici se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. Dále není tato část řešena.
c) Ochrana území podle jiných právních předpisů
[bookmark: _Hlk528315404]( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stavbu stávající, která bude odstraněna a na jejím místě vznikne volná plocha, ochrana není dále řešená.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
- není řešeno, objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry
Stavba – demolice komínu a kotelny svým charakterem nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu odstraňování stavby bude nutné zajistit stálé udržování čistoty okolních komunikací. Areál nemusí být oplocen, v současné době je areál oplocen, oplocení vykazuje na řadě míst poškození.  Při bouracích pracích bude provedeno provizorní oplocení pro vymezení nebezpečného prostoru.
Po dokončení stavby bude uvedena do původního stavu okolní zeleň popř. v případě narušení např. komunikací tyto budou uvedeny do původního stavu. Stavba svým obsahem výrazně nezmění odtokové poměry v území.
f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.
- během provozu proudily komínem spaliny. Po demolici komínu budou cihly ze zdiva komínu odváženy na řízenou skládku odpadů, nebudou využity k dalšímu použití jako např. recyklovaný materiál. 
g) požadavky na kácení dřevin – 
- není řešeno, v prostoru bouracích prací se nenacházejí dřeviny, které by bylo nutné kácet
h) věcné a časové vazby, vyvolané investice
- provedením demoličních prací nebudou vyvolány žádné související investice ( pouze budou v rámci stavby řešeny náklady na uložení odpadů na skládku)
i) seznam pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení díla resp. dotčených stavbou ( demolicí)
· [bookmark: _Hlk84330016]1221/4 - 25357 m2- ( celková výměra pozemku )- ostatní plocha – využití – manipulační plocha, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

· 1221/9 - 176 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

· 1222 - 594 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

· 1223 - 181 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

· 1452 - 91 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

· 1468 - 307 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

B. 2 Celkový popis stavby
a) druh a účel užívání odstraňované stavby
Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány, jsou umístěny v areálu Středočeského kraje v Tuchlovicích, jsou určeny k demolici.

b) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů
Vyjádření – závazná stanoviska dotčených orgánů tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace, tato je obsažená v dokladové části dokumentace. Zohlednění podmínek stanovisek tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace. 
c) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stavbu stávající, která bude odstraněna a na jejím místě vznikne volná plocha, ochrana není dále řešená.
d) stávající parametry odstraňované stavby
Zastavěná plocha – 124 m2
e) základní předpoklady odstranění stavby
- předpoklad zahájení prací je rok 2021 – popř. 2022, odstranění stavby nebude členěno na etapy, je předpoklad odstranění stavby postupnou demontáží
f) stručný popis stavebních objektů a konstrukcí
Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně základu. Spodní část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr průduchu je 1 m. Výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod komínem se předpokládá betonový - vyztužený. 
Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené – kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu,v části  s přizdívkou z vápenopískových cihel. Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky. Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca 1 m. Výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze skleněných tvárnic – luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, tl.podlahy včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je 114 m2 a výšky cca  4,8 m.

g) stručný popis technických a technologických zařízení
- není řešeno, nejsou obsaženy
h) výsledky stavebního průzkumu
- přítomnost azbestu na stavbě – není předpoklad existence azbestu 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury –
Objekty komínu a kotelny byly napojeny na přívod elektrické energie, kotelna na přívod vody a kanalizace. V současné době jsou objekty odpojeny od přívodů.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity , délky-
tato část není dál řešena. 
c) způsob odpojení
- není řešeno.
B. 4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby
a) terénní úpravy po odstranění stavby – 
- objekty budou bourány včetně založení objektu – bude provedeny nutné vyrovnávky okolního terénu 
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření – 
- není řešeno

B. 5 Zásady organizace bouracích prací
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění
- bourací práce budou částečně prováděny ručním způsobem – použití vzduchových kompresorů – spotřeba pohonných hmot dle druhu použitých zařízení, převážná část prací bude provedena strojním bouráním - bude potřeba médií dle použité mechanizace – spotřeby se týkají pohonných hmot strojů. Dále není řešeno, tato část závisí na možnostech zhotovitele bouracích prací. 
b) odvodnění staveniště
- není řešeno, bourací práce probíhají ve stávajícím areálu, staveniště není nutné odvodňovat
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu –
staveniště bude umístěno ve stávajícím areálu bývalé cihelny, který je v majetku Středočeského kraje.  Areál je napojen na komunikaci II/ 236. Tato bude využita pro přepravu vybouraných hmot. Staveniště nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Stávající vjezd na parcelu stavebníka je z výše uvedené komunikace II.třídy. Vlastní přístup k navrhovanému objektu je ze stávajícího areálu, kde jsou zpevněné plochy. Nebudou budovány nové vjezdy. 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
odstraňované stavby nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky, dále není řešeno
e) ochrana okolí staveniště
- základní ochranu okolí staveniště tvoří skutečnost, že objekty, které budou odstraněny, jsou umístěny ve stávajícím uzavřeném areálu, přesto bude staveniště provizorně oploceno z důvodu zajištění bezpečnosti při bouracích pracích
- v okolí stavby budou umístěny výstražné pásky, 
-ochrana okolí staveniště bude zajištěna pracovníky zhotovitele tj. v době provádění bouracích prací bude zajištěna ostraha na přístupových cestách, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob
f) maximální zábory
- není řešeno – bourací práce proběhnou ve stávajícím areálu
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
- není řešeno
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů
 V rámci demolice objektů se vyskytnou odpady skupiny 17 – stavební a demoliční odpady v odhadovaném množství dle níže uvedeného přehled
	skupina
	název
	Množství ( t )
	Způsob likvidace
	poznámka

	17 01
02
	cihly
	320
	Odvoz-řízená skládka (popř. recyklace –drcení)
	-přeprava vozidly popř. kontejnéry

	17 02
01
	dřevo
	0,2
	Řízená skládka 
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 02
02
	sklo
	0,3
	Řízená skládka 
	Kontejnery na sklo

	17 04 
02
	hliník
	0,1
	K dalšímu využití-sběrny kovů
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 04
05
	Železo a ocel
	15
	K dalšímu využití-sběrny kovů
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 04 
11
	kabely
	0,15
	K dalšímu využití-sběrny kovů
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 01
01
	beton
	150
	Řízená skládka
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 06
05
	Stavební materiály obsahující azbest
	0
	Řízená skládka
	Vozidla popř. kontejnéry



· V rámci bourání nevzniknou žádné emise, vznikající prašnost bude eliminována zkrápěním
h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby
- bourací práce budou probíhat v uzavřeném areálu, při provádění nehrozí narušení životního prostředí tj. vegetace, vodních zdrojů apod. Případná prašnost při bourání bude upravena kropením. 
i) zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce na stavbě
-   Základní bezpečnostní pokyny pro bourací a rekonstrukční práce

· Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací bude uskutečněna odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí za účasti projektanta popř. statika. 
· Bourací práce budou zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků: 
· Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí,  aby  všechny fyzické  osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
· ohrožený prostor včetně vstupů do objektu bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu), 
· odpojení všech rozvodů a zařízení, 
· zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce – lešení atd.). 
· Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací- v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu

· Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, že se bourají dva sousední objekty – tj. komín a kotelna – komín bude bourán jako první část, po demolici komínu bude provedeno bourání kotelny, je zakázáno pracovat – bourat oba objekty současně, 

· Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce – tato metoda nebude použita

· Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce- bude využito při ručním odbourání zdiva u budovy kotelny a hlavně při demontážích elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, ventilátorů apod.při bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž střešní krytiny, ocelových příhradových vazníků apod.( při demontáží vazníků bude použit autojeřáb

· Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy – bude řešeno – např. odstraněním střešních krytin apod. – z tohoto důvodu bude nejprve demontována střešní krytina

· Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno – nebude prováděno

· Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro strojní i ruční bourání, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

· Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. 

· Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na   jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným   materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby,  pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

· Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. 

· Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

· Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.
Koordinátor BOZP – není nutné zajišťovat, bourací práce na jednotlivých objektech budou prováděny postupně, je předpoklad bourání stavby resp. objektu vždy jedním dodavatelem.
V Příloze stanovení rizik.

 j) úpravy pro bezbariérové užívání stavby dotčené odstraněním stavby – není řešeno- stavby resp. objekty budou celé odstraněny

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření
-  odvoz vybouraných hmot bude probíhat po stávajících komunikacích v areálu, výjezd je do ulice Nákladní. Bude nutné zajistit, aby při přepravě sutí resp. vybouraných hmot nedošlo ke znečištění komunikací – popř. zajistit čištění komunikací. Na výjezdu resp. v blízkosti výjezdu budou umístěny dopravní značky označující výjezd ze stavby

Zpracoval :  ing. Pavel Kolář 
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Příloha č. 2 – Souhrnná průvodní zpráva

FITOX TEAM s.r.o.
Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :   „Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice „            

 Druh stavby :             demolice objektů 
                                     
Investor :                    Středočeský kraj, Zborovská 11
                    150 21 Praha 5
                    IČO : 70891095
Místo stavby :           st.p. 1223
                                    k.ú. Tuchlovice                                                                        
Obecní úřad  :            Tuchlovice       
Stavební úřad :           Stochov
Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731
Datum :                       09/2021


A .  P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A


PROJEKTOVÁ
 Dokumentace bouracích prací



A .  P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

A. 1    Identifikační údaje
A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby:  „Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice „            
                                                         
a) Místo stavby: :           st.p.č.  1223
                                   k.ú. Tuchlovice                                                                       
b) Investor  : Středočeský kraj
Sídlo     :    Zborovská 11
                    150 21 Praha 5

A.1.2  Údaje o vlastníkovi

a) Fyzická osoba – neobsazeno
b) Fyzická osoba podnikající - neobsazeno 
Obchodní firma:  Středočeský kraj 
                                         

Sídlo     :                          Zborovská 11, Praha 5
IČ :                                    70891095

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a)	Projekční kancelář :    FITOX TEAM s.r.o., Vítězné náměstí 576/1
                                                  160 00 Praha 6                 IČ : 038 05 433     
b)	Hlavní projektant :     Ing. Pavel Kolář    , ČKAIT 0400731   
                                      Horní 1109, 434 01 MOST
                 
  
A.2  Seznam vstupních podkladů

- výpis z listu vlastnictví  
- snímek z pozemkové mapy
- statický posudek zpracovaný společností KRStatic s.r.o.
- projektová dokumentace zpracovaná Bc. Jaroslavem Postlem
- fotodokumentace objektů
- místní prohlídka
- zaměření stavby
- požadavky investora
- vyjádření správců inž. Sítí
A. 3      Údaje o území
a) Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Objekty jsou v majetku Středočeského kraje. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, nenachází se ve zvláště chráněném území, ani v záplavovém území. 
c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
- stavba je umístěna v areálu investora, v areálu jsou místní rozvody inženýrských sítí, objekty budou bourány pod úroveň okolního terénu tj. včetně základových konstrukcí. 
d) seznam sousedních pozemků není uveden, stavba resp. bourací práce probíhají na pozemku stavebníka.

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby
[bookmark: _Hlk84330429]Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány, jsou umístěny v areálu Středočeského kraje v Tuchlovicích, jsou určeny k demolici.

b) Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů – objekty nejsou prohlášeny za kulturní památky popř. jinak chráněné objekty – není nutná informace o zrušení ochrany – tato není

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
· Požadavky dotčených orgánů budou v rámci demoličního výměru zapracovány do projektu.

d) Stávající kapacity odstraňovaných staveb 
[bookmark: _Hlk84330609]Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně základu. Spodní část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr průduchu je 1 m. Výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod komínem se předpokládá betonový - vyztužený. 
Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené – kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu, v části  s přizdívkou z vápenopískových cihel. Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky. Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca 1 m. Výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze skleněných tvárnic – luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, tl. podlahy včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je 114 m2 a výšky cca  4,8 m.
Zastavěná plocha včetně komínu – 124 m2
Stavba neobsahuje bytové jednotky.
e) Základní předpoklady odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsoby odstranění  stavby:
· Práce na demolici objektů budou zahájeny na základě demoličního výměru a následného výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná na etapy, bude provedeno odstranění komínu a následně odstranění objektu kotelny, který je přilehlý k objektu komínu. Výše uvedené objekty tj. kotelna a komín se nacházejí v uzavřeném areálu budov a ploch v obci Tuchlovice, areál a objekty jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie napojena na přívod elektrické energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro demolici všech objektů je dostatečný.
· Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením, střežením a vyloučením provozu
· odpojení všech rozvodů a zařízení ( bude překontrolováno zda jsou objekty komínu a kotelny odpojeny od elektrických a dalších rozvodů )
· bude zajištěn zdroj vody na zkrápění – napojením na místní rozvod vody popř. na cisternu
· vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
· budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich umístění nebránilo dalším bouracím pracím
Výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem popř. s nájemci prostor. 
Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem zhotovitele.
Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb ( objektů ) bude následující: 
· demontáž halogenového osvětlení na komínu – pomocí montážní plošiny
· demontáž zbytků střešní krytiny objektu kotelny, včetně klempířských prvků střechy, okapových svodů – použití posuvného lešení
· demontáž výplní otvorů kotelny – plechových vrat, včetně rámu, vybourání skleněných výplní oken – luxfer, vybourání dřevěných oken
· demontáž kabelové vedení v objektu včetně lávek, osvětlovacích těles – zářivek, vypínačů, zásuvek a rozvaděčů, demontáž ventilátorů, zařizovacích předmětů - umyvadel
· demontáž konstrukce podhledů 
· demontáž ocelových příhradových vazníků 
· demolice komínu – bude provedena strojně – pomocí demoličních hydraulických kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř. vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští. Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku
· stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo – cihelné, plynosilikát apod, tento materiál není vhodný k recyklaci proto bude odvezen na řízenou skladku. Ukládání resp. třídění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem 541/2020 Sb.  – Zákon o odpadech.
· Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari sítí), popř.lze výztuž krátit autogenem – plamenem – tento postup bude zvolen jako náhradní, snahou bude nepoužívat otevřený oheň.
· Po vybourání základů bude odvezen vybouraný materiál na řízenou skládku (není předpoklad velkého množství čistého betonu proto se neuvažuje s drcením betonu na místě a jeho dalším použití jako recyklovaného materiálu). 
· Jámy a rýhy po vybouraných podlahách, základech budou zasypány vhodnou zeminou – např. štěrkodrtí se zhutněním. Není stanovena konečná úprava vzniklých ploch – tj. není určeno, zda budou plocha např. vyasfaltovány apod. Úpravy ploch resp. vhodná skladba bude předmětem jiné projektové dokumentace – a to dle požadavku stavebníka Následně bude vybourána podlaha, a základové konstrukce – pasy a patky
· Orientační náklady :  2,5 mil. Kč bez DPH


Zpracoval : Ing. Pavel Kolář


 


Příloha č. 3 – Technická zpráva

FITOX TEAM s.r.o.
Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :   „Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice „            

 Druh stavby :             demolice objektů 
                                     
Investor :                    Středočeský kraj, Zborovská 11
                    150 21 Praha 5
                    IČO : 70891095
Místo stavby :           st.p. 1223
                                    k.ú. Tuchlovice                                                                        
Obecní úřad  :            Tuchlovice       
Stavební úřad :           Stochov
Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731
Statické posouzení návrhu demolice: ing. Jan Kuncl, ČKAIT 0400696
Datum :                       09/2021

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA, STATICKÉ POSOUZENÍ

PROJEKTOVÁ
 Dokumentace bouracích prací


a) Technická zpráva (Popis technologického postupu bouracích prací.)
Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány. Objekty jsou v majetku Středočeského kraje. Na pozemku 1223 nejsou umístěny další stavby.
· stručný popis stavebních objektů a konstrukcí
Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně základu. Spodní část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr průduchu je 1 m. Výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod komínem se předpokládá betonový - vyztužený. 
Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené – kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu,v části  s přizdívkou z vápenopískových cihel. Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky. Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca 1 m. Výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze skleněných tvárnic – luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, tl. podlahy včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je 114 m2 a výšky cca 4,8 m.

· popis postupu bouracích prací
Práce na demolici objektů budou zahájeny na základě demoličního výměru a následného výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná na etapy, bude provedeno odstranění komínu a následně odstranění objektu kotelny, který je přilehlý k objektu komínu. Výše uvedené objekty tj. kotelna a komín se nacházejí v uzavřeném areálu budov a ploch v obci Tuchlovice, areál a objekty jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie napojena na přívod elektrické energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro demolici všech objektů je dostatečný.
· [bookmark: _Hlk84505164]Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením, střežením a vyloučením provozu, vymezený prostor demolice resp. ochranné pásmo demolice je stanoveno na 15 m od paty komína ( dle statického posudku firmy KRStatic s.r.o., který byl jedním z podkladových materiálů pro zpracování projektu, byl určen prostor 10 m ) 
· odpojení všech rozvodů a zařízení ( bude překontrolováno zda jsou objekty komínu a kotelny odpojeny od elektrických a dalších rozvodů )
· bude zajištěn zdroj vody na zkrápění – napojením na místní rozvod vody popř. na cisternu
· vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
· budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich umístění nebránilo dalším bouracím pracím
Výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem popř. s nájemci prostor. 
Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem zhotovitele.
Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb ( objektů ) bude následující: 
· demontáž halogenového osvětlení na komínu – pomocí montážní plošiny
· demontáž zbytků střešní krytiny objektu kotelny, včetně klempířských prvků střechy, okapových svodů – použití posuvného lešení
· demontáž výplní otvorů kotelny – plechových vrat, včetně rámu, vybourání skleněných výplní oken – luxfer, vybourání dřevěných oken
· demontáž kabelové vedení v objektu včetně lávek, osvětlovacích těles – zářivek, vypínačů, zásuvek a rozvaděčů, demontáž ventilátorů, zařizovacích předmětů – umyvadlo aj.
· demontáž konstrukce podhledů 
· demontáž ocelových příhradových vazníků 
· [bookmark: _Hlk84505682]demolice komínu – bude provedena strojně – pomocí demoličních hydraulických kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř. vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští. Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku ( pozn. Navržený způsob bourání dle statické zprávy ( statický posudek firmy KRStatic s.r.o.), která tvoří podklad pro zpracování této dokumentace – tj. návrh bourání komínu řízeným odpalem v patě komína popř. podříznutí ve čtvrtinách komínu a následné stržení pomocí lan nebude použito, důvodem je vysoká prašnost při použití těchto technologií, tyto postupy bourání komínu nejsou dále propracovány).
· stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo – cihelné, plynosilikát apod, tento materiál není vhodný k recyklaci proto bude odvezen na řízenou skládku. Ukládání resp. třídění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem 541/2020 Sb.  – Zákon o odpadech.
· [bookmark: _Hlk84506411]Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari sítí), popř. lze výztuž krátit autogenem – plamenem – tento postup bude zvolen jako náhradní, snahou bude nepoužívat otevřený oheň.
· Po vybourání základů bude odvezen vybouraný materiál na řízenou skládku (není předpoklad velkého množství čistého betonu, proto se neuvažuje s drcením betonu na místě a jeho dalším použití jako recyklovaného materiálu). 
· Jámy a rýhy po vybouraných podlahách, základech budou zasypány vhodnou zeminou – např. štěrkodrtí se zhutněním. Není stanovena konečná úprava vzniklých ploch – tj. není určeno, zda budou plocha např. vyasfaltovány apod. Úpravy ploch resp. vhodná skladba bude předmětem jiné projektové dokumentace – a to dle požadavku stavebníka Následně bude vybourána podlaha, a základové konstrukce – pasy a patky
· Součástí prací je provedení strojně kopaných sond pod úroveň terénu – viz situace stavby, důvodem je informace o podzemních chodbách, které byly provedeny pro cirkulaci vzduchu při vypalování cihel, je předpoklad zděné chodby s klenbovým stropem, výška chodby je odhadována na cca 2 m, provedením sond bude možné přesněji změřit chodby a v rámci rozšíření projektu i tyto odstranit a vzniklé prostory zasypat
Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány.  
Je nutné dodržet tyto základní požadavky BOZP
· Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu

· Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, že se bourají dva sousední objekty – tj. komín a kotelna – komín bude bourán jako první část, po demolici komínu bude provedeno bourání kotelny, je zakázáno pracovat – bourat oba objekty současně, 

· Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce – tato metoda nebude použita

· Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce- bude využito při ručním odbourání zdiva u budovy kotelny a hlavně při demontážích elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, ventilátorů apod. při bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž střešní krytiny, ocelových příhradových vazníků apod.( při demontáží vazníků bude použit autojeřáb

· Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy – bude řešeno – např. odstraněním střešních krytin apod. – z tohoto důvodu bude nejprve demontována střešní krytina

· Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno – nebude prováděno

· Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro strojní i ruční bourání, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

· Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. 

· Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na   jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným   materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

· Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. 

· Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

· Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.
b) Výkresová část

Součást projektové dokumentace tvoří výkresy stávajícího stavu.

c) Statické posouzení

c. 1. Podkladem je statická zpráva zpracovaná firmou KRStatic s.r.o., firmou byl zpracován statický výpočet, objekt komínu i kotelny je částečně narušený, na základě zpracované dokumentace je požadavek na kompletní odstranění – zbourání komínu a objektu kotelny ( viz příloha v dokladové části

c. 2. Vyjádření statika k navrženému způsobu – technologickému postupu demolice, který je zpracován v této dokumentaci tj. 

demolice komínu – bude provedena strojně – pomocí demoličních hydraulických kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř. vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští. Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku

stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo – cihelné, plynosilikát apod
Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari sítí), popř.lze výztuž krátit autogenem – plamenem – tento postup bude zvolen jako náhradní, snahou bude nepoužívat otevřený oheň

Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány, není nutné stabilizovat konstrukce při bourání, je nutné dodržet stanovené postupy, dodržovat BOZP na staveništi a při práci, 

Zpracoval :  ing. Pavel Kolář                               
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Příloha č. 4: Výkaz výměr
image1.png
Z0EnY Kovin

e

S
i
|
T
i





image2.png




