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SMLOUVA O DILO

¢islo objednatele:.. 56..12012/0VZ
¢islo zhotovitele:12 087 00

zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské ¢innosti, vikon autorského
dozoru a souvisejici prace na akci:,,Labska cyklostezka, useky Kostelec nad Labem -
Mélnik a Celikovice — Lazné TouSen*

Smluvni strany

Objednatel

Stredocesky kraj

se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5

zastoupeny: MUDr. Davidem Rathem, hejtmanem Stfedofeského kraje, Ing. Marcelem
Hrabétem, naméstkem hejtmana Stredoceského kraje

IC: 70891095, DIC: CZ70891095

bankovni spojeni: PPF banka, a.s.,

¢islo uctu: 4440009090/6000

déle jen ,,objednatel*

a

Zhotovitel
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sidlem Praha 4. Bezova 1638, PSC 147 14
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C, vlozka 2994
zastoupeny Ing. Vaclav Hvizdal — jednatel,

Ing. Milan Kalny - jednatel

Ing. Vladislav Vodicka- jednatel

(kazdy samostatné dle vypisu z OR)
IC: 407 63439 DIC: CZ40763439 (platci DPH)
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobocka Praha 2
Cislo Gétu: 474022543/03
dale jen ..zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Sb.,
obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ..obchodni zakonik*™)
tuto smlouvu o dilo:



Preambule

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 5.4.2012 (déle jen
..nabidka™) podana ve vefejné zakazce nazvané ,Labska cyklostezka, aseky Kostelec
nad Labem — Mélnik a Celikovice — Lazné TouSei* (dale jen ..Vefejna zakazka™),
zadavané v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdejsich predpisu (déle jen ,,ZVZ™).

Clinek I
Predmét smlouvy

1.1.Pfedmétem dila dle této smlouvy je pofizeni dokumentace pro stavebni povoleni podle
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., pfiloha 8 (déale jen DSP), dokumentace pro provadéni stavby
podle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., piiloha 9 (dile jen PDPS) a zabezpeceni inzenyrské
¢innosti pro vydani pfislusnych rozhodnuti, véetné zajisténi dolozek o nabyti pravni moci
a souvisejicich praci, v¢etné vykonu autorského dozoru na akci:*“Labska cyklostezka,
tiseky Kostelec nad Labem — Mélnik a Celikovice — Lizné TouSen®. V souladu
s izemnim rozhodnutim o umisténi stavby Labska cyklostezka, vydanym Mestskym
uradem Neratovice dne 06.10.2011, ¢.j.: Mén/50720/2011

dle nasledujiciho ¢lenéni:

1.2. Zajisténi vydani stavebniho povoleni v souladu se zikonem ¢.183/2006 Sb., stavebni
zakon, a s jeho provadécimi a souvisejicimi predpisy.

1.2.1. Zpracovani DSP, ktera bude obsahovat zejména nalezitosti dle pozadavki stavebniho
zakona a stavebniho tufadu, dle opatfeni dalSich stavebnim uUfadem stanovenych dotéenych
organu statni spravy a vyzadovanych zvlastnimi predpisy.

1.2.2. Obstarani podkladu a stanovisek vefejnopravnich organi a organizaci potfebnych pro
vydani stavebniho povoleni vé.piipadnych posudkil a expertiz v koordinaci se zadavatelem.

1.2.3. Piipadné doplnéni podkladi pro stavebni fizeni dle pozadavki piislusnych dotéenych
organu statni spravy v koordinaci se zadavatelem.

1.2.4. Projednani realizace stavby s ucastniky stavebniho fizeni, zadavatelem, dotéenymi
organy statni spravy.

1.2.5. Doplnéni, Gpravy ¢i zmény DSP zpusobené okolnostmi, které zhotovitel DSP nemél
v pfedmétu plnéni.

1.2.6. Zajisténi geodetickych praci a pfiprava podkladt pro uzavieni smluv véetné zpracovani
navrht smluv s vlastniky jednotlivych nemovitosti a zaji$téni podpisu smluv témito vlastniky
(pfisludné vzory smluv pfed podepsanim protistrany konzultovat se zadavatelem), zpracovani
piislusnych podkladl pro vypljéky. vécna bfemena, vykupy, najmy docasnych a trvalych
zabort, pripadné zajisténi prisluSné dokumentace pro proces vyvlastiovani u vefejné
prospéSnych staveb.



1.2.7. Ukast pfi stavebnim Fizeni
1.2.8. Ostatni ¢innosti nutné k zajidténi vydani stavebniho povoleni dle pokyni zadavatele

1.2.9. Zajisténi vydani stavebniho povoleni na piisluSném stavebnim ufadé opatfené¢ho
dolozkou o nabyti pravni moci.

1.2.10. Zapracovani podminek stavebniho povoleni do ¢istopisu PDPS.

1.2.11. Zadavateli bude predano stavebni povoleni v originale opatfené dolozkou nabyti
pravni moci, dale budou pfeddna dvé paré¢ Cistopisu DSP vcetné ovéfencho ¢istopisu od
stavebniho ufadu véetné kompletni dokladové €4sti v origindle.

1.2.12. Zajistovani cinnosti vrameci provadéni majetkopravni piipravy stavby do vydani
stavebniho povoleni. Podklady budou pfedavany Krajskému urfadu Stredoc¢eského kraje -
Odboru majetku v dostateéném casovém predstihu formou podepsaného dopisu. Budou
predkladany pfimo zpracované materialy pro jednini Rady kraje a Zastupitelstva kraje
véetné davodové zpravy spopisem dané investicni akce a navrhu usneseni. Budou
piilozeny tyto doklady:

- material pro jednani Rady ¢i Zastupitelstva kraje véetné duvodové zpravy se struénym
popisem dané investi¢ni akce kraje v&etné navrhu usneseni
- projektova dokumentace ( zdborovy elaborat — majetkova ¢ast )
- prehlednda tabulka suvedenim specifikaci pozemku a jejich vlastnikll, rozsahu
trvalého a docasného zaboru s popisem pozadované majetkopravni dispozice
- aktualni vypisy z katastru nemovitosti (nikoliv pouhé informace ),
- vypisy z obchodniho rejstiiku, pokud je dotéeny subjekt v tomto rejstiiku zapsan
- sdéleni obce k existenci izemniho planu (zda jde o stavbu zahrnutou v UP jako
vefejné prospésnou) a k poctu obyvatel
- popis pripadnych problémi pifi projednavani s dotenymi subjekty doplnény
stanoviskem Odboru regionalniho rozvoje.
Zhotovitel odpovida za vécnou a pravni spravnost jim zpracovanych a predanych
podkladu, véetné vypracovanych smluv.

1.2.13. Objednatel bude na fyzickou realizaci stavby zadat o dotaci z fondi EU. Z tohoto
duvodu musi byt v ramci majetkopravni pfipravy stavby smluvné zajisténo pravo objednatele
provést stavbu, ktera je pfedmétem projektu, anebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu
k pozemku nebo stavbe¢, napf. ndjemni smlouva obsahujici pravo stavby, smlouva o zfizeni
vécného bfemene nebo smlouva o vypujéce. Toto pravo musi trvat minimalné po dobu 5 let
ode dne ukonceni dota¢niho projektu.

- V pfipadé, Zze v ramci stavby dochdzi k prelozkam inZenyrskych siti, pfedlozi zhotovitel
obdobné podklady Odboru majetku.

1.3. Zpracovani PDPS, ktera bude slouZit jako zadavaci dokumentace v souladu
se zakonem ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, v platném znéni a zakonem
¢.183/2006 Sb., stavebni zakon a s jeho provadécimi a souvisejicimi predpisy

1.3.1. Zpracovani zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni, ktera bude obsahovat
projektovou dokumentaci pro realizaci stavby (dokumentaci propracovanou az do trovné



jednoznaéné urcujici pozadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby), polozkovy
rozpoCet, vykaz vymeér v tisténé a elektronické podobé, stavebni povoleni v&. nabyti pravni
moci a dokladovou ¢ast.

1.3.2. Zadavateli bude piedana zadavaci dokumentace jedenkrat v elektronické podobé a v 5ti
vyhotovenich v tist€éné podobé. paré ¢.1 bude obsahovat navic polozkovy rozpocet, ktery bude
pro potieby investora ocenén dle aktudlnich ceniki URS, a vykaz vymér v tiiténé a
elektronické podobé (v pfepisovatelném formatu napi. Word, Excel) a viechny profese budou
ocenény polozkové.

1.3.3. V pripadé, Ze zadavaci dokumentace bude fesit i realizaci investic jinych investoru,
napi. obec ve vztahu k jejich majetku), zajisti uzavfeni pfisluiné smlouvy (napf. o spolupraci
pii realizaci spoleCné investice).

1.4. Vykon autorského dozoru, misto plnéni
1.4.1. Misto plnéni vefejné zakazky pro odevzdani PD je na adrese sidla objednavatele.

1.4.2. Soucasti této zakazky bude i vykon (obcasny) autorského dozoru v rozsahu podle
potieb investora.

1.4.3. Vykon autorského dozoru je provadén na misté stavby, a to v rozsahu podle zadéavaci
dokumentace uvedené v bodu 1.3.

1.5. Ostatni

1.5.1. V pfipadé natizeného zachranného archeologického prizkumu koordinuje zhotovitel
terminy piipravy a realizace stavby.

1.5.2. Soucasti ptredmétu dila jsou 1 prace v tomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které viak
jsou k fadnému provedeni dila nezbytné, a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem meél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v Zadném pripadé nezvysuje
touto smlouvou sjednanou cenu dila.

1.5.3. Zhotovitel je zaroven povinen podat objednateli 1 x mésiéné pisemnou informaci o
postupu provadénych praci.

1.5.4. Dokumentace bude pfeddvana objednateli nasledovné v tomto pofadi:

a) SP + DSP (1x potvrzena stavebnim ufadem) dle bodu 1.2.11 - 2x v ti§téné podobé, 1x v
elektronické podobé (CD) z toho 1x potvrzena stavebnim ufadem bude odevzdana na adresu
objednatele;

z toho 1x potvrzena stavebnim ufadem bude odevzdana na adresu objednatele;

c)

d) Zadavaci dokumentace 5x v tiSténé podobé, 1x v elektronické podobé(CD) dle bodu
1.3.1. a 1.3.2., z toho 2x v tisténé podobé bude odevzdana na adresu objednatele.



1.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu
s pravnimi predpisy a technickymi normami CR.

1.7. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uveden¢ho v bodé 1.1. tohoto ¢lanku smlouvy
zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek
uvedenych v této smlouve.

1.
Doba zhotoveni dila

2.1.Zhotovitel provede dilo specifikované v bod¢ 1.1. smlouvy v terminu do32 (tydni) ode
dne doruceni vyzvy dle bodu 2.3. smlouvy Zahdjeni realizace zadavatel predpoklada
vemesicich cou o 2012, a to po fadném ukonceni vefejné zakazky a podpisu smlouvy o
dilo.

2.2.Pfi respektovani terminu provedeni dila uvedeného v bodé 2.1. smlouvy do 32( tydnu) ode
dne dorueni vyzvy dle bodu 2.3. smlouvy zhotovitel provede nize uvedené dilo v
terminech do:

-zpracovani DSP do 10 tydnt do doruceni vyzvy dle bodu2.3
-zajisténi stavebniho povoleni do 24 tydnt od doruceni vyzvy dle bodu2.3
-zpracovani kompletni zadavaci dokumentace v¢. vykazu vymeér a poloZkového rozpoctu
do 8 tydnl od nabyti pravni moci stavebniho
povoleni

Mistem plnéni vefejné zakazky je Krajsky uafad Stfedofeského kraje, Odbor
regionalniho rozvoje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5.

2.3. K zapoceti plnéni predmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemné, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendainich dnu pfed pozadovanym zapocetim
praci, priCemz zhotovitel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné, e-mailem
nebo faxem, suvedenim pfesného data zapoceti pfedmétu plnéni dle ¢lanku 1. této
smlouvy.

2.4. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k provedeni dila specifikovaného
v ¢lanku I. v terminu dle €l II. bodu 2.2. smlouvy, a to nejpozdéji do dvou let od
uzavieni této smlouvy o dilo z divodi nepfidéleni finanénich prostiedki objednateli,
pozbyva smlouva uplynutim této lhity platnosti.

2.5. Zhotovitel muZze provést dilo pfed sjednanou dobou.

2.6. Vykon autorského dozoru bude provadén pribézné v terminech realizace stavby —
pfedpoklad rok 2012 a 2013.



Clanek II1.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku I. smlouvy je sjedndna dohodou na zékladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢.526/1990 Sb., o cenach. ve
znéni pozd€jSich predpist, v celkové vysi 1755 000,- K¢ bez DPH, a to jako cena
nejvyse pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem uctovana v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vysi 351 000,- K¢&.
Celkova cena za dilo véetné DPH ¢ini 2 106 000,- K¢.

9%}
S}

. Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v bodé 4.1. se ¢leni dle niZe uvedenych
¢asti dila takto:

a) zpracovani DSP:
cena bez DPH 1205 000,- K¢
DPH 241 000,- K¢
cena véetné DPH 1 446 000,- K¢&

b) inZzenyrska ¢innost — zajisténi stavebniho povoleni
cena bez DPH 175 000,- K¢
DPH 35 000,- K¢
cena véetné DPH 210 000,- K¢

c) zpracovani kompletni zadavaci dokumentace vcetné vykazu vymér a polozkového
rozpoctu:

cena bez DPH 195 000,- K¢
DPH 39 000,- K¢
cena véetné DPH 234 000.- K¢

d) autorsky dozor:
sazba za 1 hod 600,- K¢
cena bez DPH 180 000,- K¢
cena véetné DPH 216 000,- K¢&

Kontrolni soucet ¢ini : cena bez DPH 1 755 000,- K¢
DPH celkem 351 000,- K¢
Celkova cena véetné DPH 2 106 000,- K¢

3.3. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele.
Cena nesmi byt zvysena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouve.

3.4. Price nad ramec predmétu plnéni této smlouvy vyzaduji ptedchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel provede tyto prace bez
predchoziho sjedndni pisemného dodatku k této smlouvé, povazuje se provedeni téchto praci
za dar objednateli.



3.3.

3.6.

4.1.

4.2.

Zhotovitel je opravnén zménit Gc¢tovanou vysi DPH v souladu se zdkonem ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude ucinnosti
zakon, kterym bude vy$e DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Cena dila je stanovena jako maximalni a nejvySe piipustna v souladu s cenovou
nabidkou zhotovitele. Objednatel nepiipousti prekroceni nabidkové ceny vyjma zmény
dafiovych pfedpist majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu plnéni a zménu sazby
DPH.

Clinek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohu, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé¢ faktur,
které budou splnovat nalezitosti dafiového dokladu dle platnych obecné zavaznych

pravnich pfedpisu, tj. dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a
bude v nich uveden nazev akce,,Labska cyklostezka, useky Kostelec nad Labem — Mélnik
a Celikovice — Lazné TouSen* a ¢islo smlouvy objednatele.

4.3.

4.4.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu na jednotlivé dil¢i plnéni dle ¢lanku 3.2. smlouvy.

Fakturami, vystavovanymi 1x mési¢né, mohou byt postupné vyuctovany zhotovitelem
objednateli k uhradé realizované prace a dodavky do vySe 100% celkové ceny za
provedeni celého dila véetné DPH. Posledni faktura bude zhotovitelem vystavena az po
uplném dokonéeni celého dila prostého vad a nedodélki a po preddni celého dila
objednateli na zakladé pisemného predavaciho protokolu.

. Faktura je splatnd ve lhuté 90 kalendainich dnt od jejiho doruceni objednateli za

predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliovat
viechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva
faktura splatnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z uctu objednatele a poukdzana ve prospéch uctu zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v prub¢hu zhotovovani dila,
jestlize zhotovitel neplni terminy uvedené v ¢lanku IL., bodé 2.1. a 2.2. této smlouvy
nebo jestlize zhotovitel neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho plnéni
predmétu dila nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vici
objednateli podle této smlouvy.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2e) zdkona €. 320/2001 Sb.. o finan¢ni kontrole, s vykonem
kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organa



strukturdlnich fondi Evropské unie do svych objektu, ve kterych se predmét smlouvy
realizuje. Déle se zavazuje predlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim organim
veskerou provozni a ucetni evidenci, kterd se tykd pfedmétu smlouvy. Tato evidence
musi byt archivovana v souladu s pozadavky zakona o ucetnictvi a zdkona o danich
Z prijmu.

Zhotovitel soucasné bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptsobit pii vykonu
finanéni kontroly dle zakona ¢. 320/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

4.10. Ustanoveni bodu 4.9. se vztahuje v plném rozsahu i na subdodavatele zhotovitele.

Clinek V.
Vlastnické pravo k dilu

5.1. Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve
¢tyfech vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé okamzikem
pfipsani sjednané ceny za jejich provedeni na ucet zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2.
smlouvy.

Clanek VI.
Opravnéni ziastupci smluvnich stran

6.1 Dalsimi opravnénymi zastupci objednatele pii provadéni a prevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,,opravnéni zastupci objednatele™) jsou:

Ing. OldFich Vytiska ., vedouci Odboru regionalniho rozvoje, tel: 257 280 118,
e-mail: vytiska@kr-s.cz, Krajsky urad Stiedoc¢eského kraje.

Pavel Klimes, projektovy a finan¢ni manazer, od tel: 257 280 155,
e-mail: klimes(@kr-s.cz, Krajsky trad StredocCeského kraje.

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah navrhu dodatkt ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele statutarni zastupce Ing. Marcel Hrabég, naméstek
hejtmana.

6.2. Opravnénym zastupcem zhotovitele je: Ing. Jindiiska Camarova, tel: 244 062 399,
724 011 007, e-mail. camrova@pontex.cz

Clanek VII.
Realizace dila, nebezpe¢i Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

7.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci.

7.2. Pii provadéni dila postupuje zhotovil samostatné a dilo provadi v souladu s bodem 1.1.
této smlouvy, obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a ¢eskymi technickymi normami.



3.

7.4.

7.6.

7.7.

8.1.

8.4.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu,

zhotovitel je povinen realizovat minimalné 60% dila. Zhotovitel dila mize provadét dilo
prostfednictvim svych zaméstnanci nebo muzZe povéefit k provedeni ¢asti dila podle
bodu 1.1. této smlouvy jinou osobu. O této skute¢nosti je povinen pisemné predem
informovat objednatele. Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnanci zhotovitele
nebo pii provadeéni ¢asti dila jinou osobou mé zhotovitel odpoveédnost, jako by dilo
provadél sam.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem.

. Zhotovitel je povinen na pozadani pfedloZit objednateli veskeré doklady o provadéni

dila.

Veskeré skody, které vzniknou v dusledku provadeéni dila z divodu na strané zhotovitele
tretim (na dile nezic¢astnénym) osobam, pfipadné objednateli. je povinen zhotovitel
neprodlené uhradit.

Nebezpeti $kody na dile nese zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim dila prechazi nebezpeci
Skody na tomto dile na objednatele a timto okamzZikem objednatel rovnéz nabyva
vlastnické pravo k dilu.

Clanek VIIL.
Spinéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Zze fadné a kvalitné zhotovi dilo podle
bodu 1.1. smlouvy vsouladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
platnymi ¢eskymi technickymi normami. Nedilnou souc¢asti fadného splnéni dila je
predani vSech pisemnych dokladi souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli,
které je povinen zhotovitel zpracovavat, a to bud’ jejich originald nebo fotokopii.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit.

. Provedené dilo zhotovitelem podle bodu 1.1. smlouvy bude pfeddano objednateli na

zakladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi
zéstupci smluvnich stran (dale jen ..protokol”). V protokolu budou mimo jiné uvedeny
vady a nedodélky a lhity pro jejich odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout
prevzeti dila pro vady a nedodélky, které samy o sob&é nebo ve svém Ghrnu brani
radnému uzivani dila.

Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych
dokladl souvisejicich sfadnym provedenim dila dle bodu 8.1. smlouvy Jestlize se
objednatel rozhodne nedokonéené dilo pfevzit nebo prevzit dilo svadami nebo
nedodélky nebo pii nepfedani vSech pisemnych dokladi souvisejicich s tadnym
provedenim dila dle bodu 8.1. smlouvy, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skute¢nost a uvést v ném soupis vad a nedodélkli se zdvaznym terminem jejich



odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladi s terminem
jejich dodani zhotovitelem objednateli.

8.5. Kpfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5
pracovnich dnt pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

IX.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

9.1. Délka zaru¢ni doby za provedené dilo je sjedndna na dobu 60 mésicu.(po celou dobu
realizace stavby) Zaru¢ni doba po¢inad béZet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti
dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, po¢ina zaruéni doba bézet az ode
dne jejich uplného odstranéni. Prava z odpovédnosti za vady, které jsou ziejmé jiz pfi
odevzdavani a pfejimani, musi objednatel uvést v zapisu o prevzeti.

9.2. V prubéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici zbodu 1.3. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti dila ke
stanovenému ucelu, v souladu s ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zéakonik, v platném znéni.

9.3. Pokud se v priib¢hu zaruéni lhity vyskytly na dile vady, md, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. V prabéhu zaru¢ni lhlty je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni
béznych vad a nedodélk dila do 10 kalendd¥nich dnu od doruceni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu vady svych praci
odstranit, i kdyZ neuznava, ze za vady odpovida; ve spornych pfipadech nese naklady az
do pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroven je zhotovitel nejpozdéji
do 10 kalenddfnich dnu po obdrZeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda
reklamaci uznava, jakou lhitu Kk odstranéni vad navrhuje nebo z jakych divodii odmita
reklamaci uznat.

9.4. Jestlize v piipadé opravnéné reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélku ve lhité stanovené v bodé 10.3. smlouvy, je objednatel
opravnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky dila jinym zhotovitelem a
zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady s tim spojené.

9.5. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokti na nahradu skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek X.
Odstoupeni od smlouvy

10.1. Objednatel muze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel své smluvni povinnosti a
zhotovitel byl na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (doporuceny dopis) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynalozené néklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy. Sou¢asné
objednateli vznikd ndrok na uhradu vicendkladi vynalozenych na dokonéeni dila
uvedeného v ¢l. 1I. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni

smluvnich termint podle této smlouvy nebo vyhlaseni konkursu na zhotovitele.

. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného

odkladu poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této
smlouvy.

Stanovi-li opravnénd strana pro dodatené plnéni lhatu, vznikd ji pravo odstoupit od
smlouvy po mamém uplynuti této lhity. Jestlize v3ak strana, ktera je v prodleni,
pisemné prohlasi, ze svij zavazek nesplni, muiZe opravneéna strana odstoupit od smlouvy
pfed uplynutim lhity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co
prohlaseni povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v3ak nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni spori mezi smluvnimi stranami, narokti na smluvni pokuty a jinych
naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipad¢, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodl nepfidéleni finan¢nich prostfedkd. Touto skute¢nosti se
plnéni ze smlouvy povaZzuje za nemozn¢ a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a
nasl. zakona ¢. 513/1991Sb.. obchodni zakonik, v platném znéni, coz ob& smluvni strany
berou na védomi. Zhotovitel pak ma narok na uhradu ucelné vynalozenych nakladi
prokazatelné spojenych sdosud provedenymi pracemi mimo ndkladd spojenych
s odstoupenim od smlouvy.

Tato smlouva pak zanika v souladu sust. § 349 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, v platném znéni okamzikem, kdy je ozndmeni objednatele o odstoupeni od
smlouvy z divodu nemoznosti plnéni na zdkladé neposkytnutych finan¢nich prostfedk
doru¢eno druhé smluvni stran¢.

XI.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho ¢asti ,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urena jako nasobek
poctu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,5% z ceny dila bez DPH, oznacené v ¢l. III.
bod¢ 3.1. této smlouvy. V piipadé, Zze zhotovitel prokaze, Ze prodleni vzniklo z viny na
strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat. Zhotovitel
neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vyssi moci.

V pripadé, Zze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni vad a nedodélka dle bodu 10.3.
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urena
jako nasobek poctu dni prodleni s odstranénim vad a nedodélku a ¢astky 1.000,- K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bodé 11.1.a 11.2. smlouvy hradi zhotovitel nezavisle na tom,

zda a v jaké vysi vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat
samostatné a bez ohledu na jeji vysi.
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Clanek XII.

Zavérefna ustanoveni ROZF

12.1. V ptipadé zmény udaji uvedenych v zéhlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je

PREDI
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni
stranu, a to prukaznym zpusobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pripadé, ze z divodu 1) Lat
nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke 3kodé, je strana, ktera Skodu
zpisobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 1:- :‘
- FT
. . ve — v 1r s we % s 1 B. Sc
12.2. Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy pifedava ¢i predklada c. vy
zhotovitel objednateli, musi byt predana ¢i pfedloZena v ¢eském jazyce. D. D¢
E. Sc
12.3. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo Geoc
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. g
Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je '23322
splnéna, jakmile drzitel postovni licence, je-li dorucovana jeho prostiednictvim, Pfoj‘
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruci. Uc¢inky doruceni pisemnosti pii jejim -]
nepievzeti adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 ob¢anského soudniho Plan
radu.
1.2.1n
12.4. Jakékoliv tUstni ujednani pii provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neuéinna. S
v - I r . r . r I . r - 1‘4. A
12.5. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran a v souladu se ZVZ.
2)La
12.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obchodnim
zékonikem iy
A. P
5 : 5 e T 5 : : B. S
12.7. Tato srplouva je V}{hotovena v 5 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 3 stejnopisy a C. v
zhotovitel 2 stejnopisy. D.D.
E. S
12.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich Geol
svobodné, pravé a vazné vule piipojuji své podpisy. Aktu
Zabc
Podi
Proj
25 04 2017 10 -05- 2012 S
V Praze Qe ..o maossspanss V Praze do€ sonvovissvsnisasnasmess Plar
2.2.h
Zhotovitel Objech:l/'ﬁtel, ’ ol
E A 24. 4
V q /Y/Vy(.\ b'/\"" _ celke
...... B DPH
Ing. Vaclav Hvizdal Ing. Marcel Hrabé St
jednatel spole¢nosti Pontex spol. s r.0. namestek hejtmana StredocCeského kraje
PONTEX spol. s ra. R
Bezova 1658, 147 14 Praha 4 Cistoy
-4- Ve
V Pre
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Labska cyklostezka, useky Kostelec n.L - Mélnik a Celakovice - Lazné Tousen

ROZPIS CENY
POCET HODINOVA CELKEM
PREDMET PLNENI HODIN SAZBA (bez DPH) K&
1) Labska cyklostezka - usek Kostele n. L. -Mélnik
1.1. Dokumentace pro stavebni povoleni
A. Pruvodni zprava 100 500,00 50 000,00
B. Souhrnné technické feseni 120 500.00 60 000,00
C. Vykresy 600 500,00 300 000,00
D. Dokladova cast 120 500,00 60 000.00
E. Souvisici dokumentace
Geodetické zaméreni - doméfeni 30 000,00
Aktualizace IS 40 500.00 20 000,00
Zaborovy elaborat - aktualizace (pouze pozadovane Casti frasy) 100 500.00 50 000.00
Podklady. prohlidka. mistni Setfeni 40 500.00 20 000,00
Projednani 120 500.00 60 000.00
Soupis praci a rozpocet 80 500.00 40 000,00
Planografie - pracovni pare 20 2 000.00 40 000,00
1.2. Inzenyrska ¢innost pro vydani SP 200 500.00 100 000,00
1.3. PDPS 240 500,00 120 000,00
1.4. Autorsky dozor *) 200 600,00 120 000,00
2) Labska cyklostezka - Gisek Celakovice - Lazné Tousen
2.1 Dokumentace pro stavebni povoleni
A. Pruvodni zprava 60 500.00 30 000,00
B. Souhrnné technicke reseni 60 500.00 30 000.00
C. Vykresy 350 500.00 175 000,00
D. Dokladova ¢ast 100 500.00 50 000.00
E. Souvisici dokumentace
Geodetické zaméfeni - doméfeni 25 000,00
Aktualizace IS 30 500.00 15 000,00
Zaborovy elaborat - aktualizace (pouze pozadovane casti trasy) 60 500.00 30 000,00
Podklady, prohlidka, mistni $etfeni 30 500.00 15 000,00
Projednani 100 500.00 50 000,00
Soupis praci a rozpocet 50 500.00 25 000,00
Planografie - pracovni paré 20 1 500.00 30 000,00
2.2. Inzenyrska cinnost pro vydani SP 150 500.00 75 000,00
2.3. PDPS 150 500.00 75 000,00
2.4. Autorsky dozor *) 100 600.00 60 000,00
celkova cena dila bez DPH 1755 000,00
DPH (20%) 351 000,00
celkova cena dila véetné DPH 2106 000,00

Poznamka:

Cistopisy die pozadavku objednatele jsou zahruty v cené dila
*) V cené za autorsky dozor je zohlednéna i cena jizdneho

V Praze dne 5.4.2012

PONTEX spoi. s ro.
Bezova 1658, 147 14 Praha 4

A

Ing. Vaclav Hvizdal
jednatel spole¢nosti Pontex. spol. s r.o.

V.3 -
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