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 V Říčanech dne 03.01.2023 

 Reg. č.: VZ-430/22 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 16 k veřejné zakázce „II/113 Divišov- Vlašim“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Zadavatelem zveřejněný soupis prací není v platném formátu xc4. Zveřejnění zadavatel soupis 

prací ve formátu xc4? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Je doplněn export ve formátu XC4. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

SO 101.2 

SO 101.3 

SO 101.4 

 

 

 
 

Ve výkazu výměr jsou rozpočty označeny špatným číslem silnice, a to II/115.  

 

Opraví zadavatel VV? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

V rozpočtech a soupisu prací jsou názvy objektů s číslem silnice II/115 opraveny na II/113. 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

C.3.7_koo sit-7.díl Vlašim 

 

Koordinační situace „C.3.7_koo sit-7.díl Vlašim“ v PDPS obsahuje špatný výkres. Místo 

zmíněného 7. dílu koordinační situace je duplicitně zveřejněn 6. díl. 

 

Zveřejní zadavatel správný výkres? 

 

Profil zadavatele  
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Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Správný výkres C.3.7_koo sit-7.díl Vlašim je doplněn. 

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

SO 101.1, položky č. 89, 90 

SO 101.2, položky č. 38, 39 

SO 101.3, položky č. 50, 51 

SO 101.4, položky č. 30, 31 
 

 

 
 

Výkaz výměr uvažuje ve všech SO s pokládkou 60mm ACL 16 a 50mm ACO 11. Vzorové 

příčné řezy uvádějí tloušťky vrstev 70mm ACL 16 a 40mm ACO 11.  

 

Uvede objednatel zadávací dokumentaci do souladu?  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Tloušťky asf. vrstev v soupisu prací jsou dány do souladu se vzorovým řezem … 40 a 70 mm. 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

SO 101, položka č. 103 

 
 

V hloubkové sanaci je na vnější straně navržena izolační nepropustná fólie. V aktuálně 

navržené konstrukci nejde zajistit nepoškození fólie při hutnění zásypu, jelikož není navržena 

jakákoli ochrana této izolace.  

 

Doplní objednatel ochranu izolace nebo vymění fólii za drenážní geotextilii? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  
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Do vzorového řezu a soupisu prací je nově přidána položka zajišťující ochranu nepropustné 

fólie. Jedná se o „ochrannou netkanou geotextilii 600 g/m2“.  

 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Celá komunikace je rozdělena na 4 hlavní objekty (SO 101.1., SO 101.2, SO 101.3 a 101.4). 

Toto rozdělení neodpovídá žádnému členění stavby (sanace, propustky, úseky, 

intravilán/extravilán, různá skladba komunikace, pozemky, případně různí objednatelé) a 

během realizace bude vybranému dodavateli způsobovat řadu problémů při měření 

provedených prací v jednotlivých SO a fakturaci.  

 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Členění na SO bylo navrženo po projednání s investorem s ohledem na zjištěné vlastnictví 

parcel dotčených stavbou a následně zjištěné možnosti získání souhlasů dotčených soukromých 

vlastníků. 

Na vybrané části takto členěné dokumentace bylo vydáno stavební povolení a nebylo tedy 

možné pro PDPS členění měnit. 

 

 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V projektové dokumentaci je navržena obrusná vrstva ACO 11 PMB 45/80-60 tl. 40 mm a 

ložná vrstva ACL 16+ PMB 25/55-60 tl. 70 mm. Naproti tomu soupis prací obsahuje obrusnou 

vrstvu v tloušťce 50 mm a ložnou vrstvu v tloušťce 60 mm. Žádáme o sjednocení projektové 

dokumentace a soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Tloušťky asf. vrstev v soupisu prací jsou dány do souladu se vzorovým řezem … 40 a 70 mm. 

 

13. 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Vodorovné dopravní značení (dále jen "VDZ") je nutné na nový asfaltový povrch provádět 

dvoufázově, tzn. v první fázi barvou a teprve až po vyzrání asfaltového pojiva s odstupem v 
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řádu několika měsíců po pokládce obrusné vrstvy je možné provést VDZ z plastických hmot. 

Při nedodržení tohoto postupu nelze na VDZ poskytnou záruku. Soupis prací obsahuje pouze 

VDZ z plastických hmot. Žádáme o doplnění soupisu prací o VDZ barvou. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Do soupisu je doplněno. 

 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V soupisu prací SO 101.4 chybí skládkovné pro suť z položky 113328 ODSTRAN PODKL 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM. Žádáme o opravu 

soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Do soupisu je doplněno. 

 

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Na řešené trase je celkem 5 autobusových zastávek viz samostatná příloha.  

Jakým způsobem budou tyto zastávky řešeny? Bude v rámci objízdných tras požadováno 

vybudování provizorních autobusových zastávek? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

V rámci projednání dokumentace nebylo požadováno vybudování provizorních autobusových 

zastávek, ani v úsecích vlastní rekonstrukce vozovky, ani na objízdných trasách. 

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V soupisu prací SO 101.1 je uvedena následující položka: 
 

 

 
 

Ve výkresové dokumentaci pak je pak uvedeno několik druhů UV: 
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Žádáme zadavatele o specifikaci, kolik je klasických UV, kolik nižších UV a kolik 
podobrubníkových UV. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Celkový počet UV je 38 ks, z toho 2 ks podobrubníkových (cca v km 8,580 vlevo v obci Radošovice). 

Specifikace skladeb UV (standardní nebo nízké sestavy) bude řešena v rámci dokumentace RDS po zaměření 

skutečného výškového průběhu přípojek UV a jejich napojení do kanalizací. Pro tuto specifikaci je rovněž 

nutno znát vybraného výrobce prefabrikovaných dílců UV.  

V soupisu prací je uvažováno s kompletní výměnou všech UV. Při realizaci je nutno posoudit jejich stavebně 

technický stav a tomu přizpůsobit skutečné práce, které budou na UV provedeny. 

 

 

 

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18.01.2023 do 09:00 hod 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 133 349 964,34 Kč bez DPH 

☒ uveřejňuje v příloze  

Příloha k dotazu č. 15 – autobusové zastávky 

Aktualizace PDPS včetně soupisu prací 
 

 

 

         …………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                         příspěvková organizace                                                                    

                                                 
1  ☒ Zadavatel úkon realizoval 

    ☐ Zadavatel úkon nerealizoval 


