                         Technická specifikace 

Název akce: II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č. 101-055 přes potok v Kralupech nad Vltavou

[image: ]

 Staničení provozní v km : 70, 385 km, CMS: Dřínov,  okres : Mělník,
  kraj : Středočeský

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

	Jedná se o most o 1 poli, jehož roštovou nosnou konstrukci pod vozovkou tvoří 5ks žb. trámů proměnné výšky spojených s deskou mostovky, koncové příčníky nad opěrami a jeden mezilehlý příčník.  Délka přemostění je 9,2 m.

Zatékání na úl. prahy, masivní  degradace betonu úložných prahů. Masivní degradace betonu ve spodní části dříků opěr. Zatékání na bok NK vpravo. Lokálně odpadlá omítka, povrchová degradace betonu. Na pravém trámu odhalená korodující výztuž. Vozovka je převrstvená do úrovně obrubníků říms. Ve vozovce výtluky, vysprávky, trhliny, příčná trhlina u obou OP, povrch nerovný. Chodníky jsou na samostatné konstrukce, levý ve správě KSÚS : Ve spodní části OP degradace betonu. Otevřené spára mezi dříkem opěr lávky a mostu, ve spáře průsaky. Masivní koroze nosníků NK. Degradace betonu mostovky, na spodním povrchu lokálně odpadlá krycí vrstva a koroze obnažené výztuže. Římsy bez odrazného proužku, degradace omítky, lokálně chybí. Degradace obnaženého betonu. Na boku odpadlá krycí vrstva a koroze obnažené výztuže. Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů. Most má nízká zatížitelnost pro objekt na komunikace II. třídy  Vn = 20t, Vr = 21t , Vaj = 9,6t
Stavební stav mostu je hodnocen stupněm  IV. –  uspokojivý . 

Výčet požadovaných oprav: Předmětem veřejné zakázky je : Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího železobetonového trámového  mostu. Následně výstavba nového  železobetonového monolitický rámového mostu s náběhy. Most bude založen hlubině na mikropilotách. Rozpětí nového mostu je  cca 9,55 m, celková šířka 9,1m .   Tloušťka dříků bude 0.8 m, tloušťka nosné konstrukce bude 0.55 m. Na mostě bude provedena plošná izolace z NAIP a dvouvrstvá asfaltová vozovka  z MA + ACO. Po obou stranách mostu budou římsy z římsových prefabrikátů. Na mostě bude zábradlí výšky 1.1 m se svislou výplní. Součástí výstavby mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 27 m, odláždění koryta potoka regulačním kamenem, zajištění DIO a výměna kabelu VO. Vše bude provedeno na základě PD  zpracované firmou  Pontex s.r.o., vydaného Společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů . Stavba je členěna na následující rozhodující SO :  SO 001 – Demolice mostu ev.č. 101-055, SO 181 – DIO, SO 201 – Most ev.č. 101-055  a SO 441 - Výměna kabelu VO.

Stavba se nachází v záplavovém území a v těchto ochranných pásmech cizích zařízení :
1/ V místě mostu se nachází podzemní vedení společnosti CETIN a UPC. Ochranné pásmo této sítě je 1 m od vedení. Při provádění je nutné dbát pokynů dle stanoviska této společnosti. 
2/ Energetická zařízení  - Stavba se nachází v ochranném pásmu energetických zařízení společnosti ČEZ, a.s., jedná se o podzemní síť NN a VN. Podzemní vedení nízkého napětí (1 kV) má ochranné pásmo 1,0 m od krajního vodiče a VN 3 m od krajního kabelu. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110–1 ed. 2. V rámci stavby je nutné dbát pokynů dle stanoviska této společnosti. 
3/ Vodohospodářská zařízení  - V místě mostu se nachází podzemní zařízení vodovodu a kanalizace ve správě Středočeské vodárny. Při provádění je nutné dbát pokynů dle stanoviska této společnosti. Ochranná pásma jsou 1.5 m od kraje potrubí.
4/ Plynárenská zařízení  - V místě stavby se nachází podzemní zařízení plynovodu společnosti Gasnet. Při provádění je nutné dbát pokynů dle stanoviska této společnosti. Ochranná pásma jsou 1.0 m od kraje potrubí
    	
2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS : 
[bookmark: cena]    Stavba – 11 592 001,16 Kč bez DPH,  14 026 321,40 Kč s DPH

3.  Předpokládaný termín realizace :  25 týdnů


	      
4. Územně-technické podmínky
	
Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
 kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnicích II. a III.  třídy v majetku Středočeského kraje. 

5. Další podmínky:

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.



6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 


Zpracoval:   Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum : 12. 12. 2022 
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