

Profil zadavatele

V Říčanech dne 18.01.2023

Reg. č.: VZ-663/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-12 k veřejné zakázce „III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>11.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Chtěli bychom Vás požádat o zaslání IG průzkumu a výkresu zajištění stavební jámy, z důvodu adekvátního ocenění prací týkající se založení mostu a zřízení štětových stěn.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zemní práce jsou součástí objektu SO 001. Provádějí se jako výkop pro založení nového mostu. Práce budou prováděny v pažené stavební jámě zajištěné štětovnicemi. V místě základů původního mostu, kde nebude možné beranit štětovnice je třeba užít záporové pažení. V každé jámě budou zřízeny minimálně dvě jímky sloužící k čerpání vody ze stavební jámy. Zadavatel přikládá IG průzkum.
<b>12.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Dále bychom chtěli upozornit na špatný výpočet položky č. 22 (VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM) ve stavebním objektu SO 201. Měrná jednotka této položky je uvedena v M, nicméně výpočet odpovídá M3. Množství této položky se významně navýší z původních 64,584 na 207,00 M, což bude mít i velký vliv na cenu. Žádáme Vás o opravu této položky s adekvátním navýšením hodnoty veřejné zakázky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Viz vysvětlení č. 4

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... bez DPH
- uveřejňuje v příloze

**Čistopis GEO Byšice**

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace