

Profil zadavatele

V Říčanech dne 19.01.2023

Reg. č.: VZ-6/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/119 Dobříš, most ev.č. 119-001 - TDI, BOZP, GEO“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	bez předchozího dotazu
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Vzhledem k úpravě délky stavby z 15 týdnů na 20 týdnů Zadavatel mění délku plnění u této zakázky. Předpokládaná lhůta plnění je nově 28 týdnů (20 týdnů výstavba, 8 týdnů na zahájení a dokončení stavby). Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný soupis prací a mění předpokládanou hodnotu zakázky. Zadavatel dále přikládá TS stavby a opravuje překlep v názvu akce a to i ve vzoru smlouvy (Dobříš).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.02.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **437.300,00** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Aktualizovaný soupis prací
Aktualizovanou TS stavby
Vzor smlouvy

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval