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Technická specifikace

Název akce: 
II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje

Mostní objekty  174-007; 174-008; 174-010

Provozní staničení (CleveRA):
II/174: km 12, 265 v křižovatce s komunikací I/19 – km 19,556 na hranici Středočeského 
a Jihočeského kraje (celkem cca 7,3 km)
[image: C:\Users\martin.vorisek\Desktop\mapy (5).png]

[bookmark: _GoBack]Stavba řeší opravu komunikace II/174, která vede mezi obcemi Březnice – Hudčice.  Úzké části komunikace v intravilánu jsou kumulovaně zatěžovány, proto bude nutné zesílení konstrukce, na základě zpracované diagnostiky. V blízkosti náměstí obce Březnice by byla vhodná přídlažba. Předmětem bude také komplexní řešení odvodnění, v obci Hudčice bude KSÚS požadovat kamerové zkoušky dešťové kanalizace pro případné napojení silničních nebo horských vpustí. V celé délce úseku se bude zvažovat sanace krajů (podle diagnostiky vozovky). Šíře vozovky se v úsecích výrazně liší, v některých částech bude vhodné vozovku šířkově upravit, rozšířit. Pokud se bude zasahovat do pozemků cizích vlastníků, (mimo KSÚS nebo obecní pozemky), bude vyhotovena projektová dokumentace ve stupni DÚR – dokumentace k územnímu rozhodnutí, a dále poté PD ve formě DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení.
Předmětem dále budou opravy všech propustků, oprava a rozšíření mostních objektů 174-007, 174-008 a 174-010, případě výstavba nových mostů, dle výsledku diagnostiky. V případě mostního objektu 174-007 oprava v předpokládaném rozsahu výměna izolací, dilatace, nové římsy, nová zábradelní svodidla, sanace mostních opěr a křídel, další opravy případně dle zpracované diagnostiky.
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění 
a bude prováděno v souladu s platným metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání dopravních staveb Středočeského kraje.
Podkladem pro projekt bude též diagnostika vozovky (vč. PAU dle platné legislativy), stavebně technický průzkum stávajících propustků v trase.
V rámci PD bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.
Projektem bude řešeno a zajištěno řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění, případně oprava a doplnění propustků, v intravilánu obcí vyčištění UV a dešťové kanalizace; součástí projektu bude i zajištění kamerových zkoušek – v ceně položky průzkumy).
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci investora.
Termíny pro předkládání PD:
Předpokládaná lhůta: 20 měsíců
DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy.
DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od Objednatele.
Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR.
DSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP
od Objednatele.
Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby. 
Předpoklad realizace a výkon AD – rok 2024-25.
Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.

Požadavky na projektovou dokumentaci:
Předpokládaný rozsah PD:
Projektová dokumentace je předpokládána v rozsahu DÚR/DSP/PDPS, včetně DIO dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb, s vyhotovením průzkumu inženýrských sítí, projekčním zpracováním případných přeložek těchto sítí (vč. smlouvy se správcem), zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru (AD), při dodržení platných ČSN, TKP a TP.
Součástí bude též projednání návrhu dopravního značení včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska, případně i stanoviska pro vydání Stanovení DZ), vyhotovení rozpočtu v cenách ÚRS vč. nákladů na opravu objízdných tras.
Z hlediska šířkového uspořádání požadujeme upravit komunikaci II/174 mimo zastavěné území na kategorii S 7,5 v zastavěném území totéž; rozšíření se bude také týkat míst se zklidňujícími ostrůvky. V případě nemožnosti vypořádat části trasy pro rozšíření, bude konzultováno s investorem v rámci projekční přípravy a postupováno dle rozhodnutí investora.
Projektem bude řešeno a zajištěno řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění, případně oprava a doplnění propustků, v intravilánu obcí vyčištění UV a dešťové kanalizace; součástí projektu bude i zajištění kamerových zkoušek – v ceně položky průzkumy).
Součástí zakázky je provedení diagnostiky mostů č. 174-008 a 174-010 a následné projekční práce, z této diagnostiky vyplývající.

V rámci PD bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.   
Budou uzavřeny smlouvy na provedení případných vyvolaných přeložek inženýrských sítí a Smlouvy na věcná břemena. Vše v souladu s platným metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání dopravních staveb Středočeského kraje.
Podkladem pro projekt bude též diagnostika vozovky (vč. PAU dle platné legislativy), stavebně technický průzkum stávajících propustků v trase. 
Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá členění na etapy. 
Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání dopravních staveb Středočeského kraje.


Předpokládané stavební náklady:
165 500 000 Kč bez DPH

Kontakty:
Ing. Petr Nádvorník, vedoucí oddělení investic 
tel.: 725 890 866; e-mail: petr.nadvornik@ksus.cz

Martin Voříšek., projektový manažer staveb, 
tel.: 702 266 228; e-mail: martin.vorisek@ksus.cz

Boleslav Kostínek, provozní cestmistr – oblast Rožmitál pod Třemšínem, 
tel.: 724 873 199; e-mail: boleslav.kostinek@ksus.cz

Lucie Jandíková, mostní technik – oblast Benešov,
tel.: 724 399 868; e-mail lucie.jandikova@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Zpracoval: Martin Voříšek    9/22

Silnice II/174 mezi obcemi Březnice, Hudčice
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Most ev. č. 174-008
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