

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 0008/49518925/2023

číslo dodavatele: 29001/23

„Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“

Smluvní strany

Objednatel:

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace

Zastoupen: RNDr. Andrejem Plecháčkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČO: 495 18 925

Se sídlem: Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou

Bank. spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

zastoupen: Michal Bohdanecký, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24100

IČ: 49618555

DIČ: CZ49618555

Bankovní spojení:

kontaktní osoba:

Tel., e-mail:

na straně druhé jako zhotovitel

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Preamble

- 1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
- 1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakékoli jejího ministerstva, divize, agentury nebo kanceláře, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost **Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986530 12 Pardubice IČO: 745 69 104**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
- 1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

- 1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
 - letní opatření;
 - zimní opatření;
 - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
 - zabezpečení povolení kácení zeleně;
 - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
 - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zkoušky a měření, revize zařízení;
 - zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
 - zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
 - předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
 - doložení technických listů k použitým materiálům;
 - vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím.
- 1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Národní sportovní agentury. Obě

smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky, včetně podmínek upravujících poskytování dotací v rámci programu Národní sportovní agentury (NSA) „Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024“.

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.14. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. smlouvy v termínu **do šesti (6) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).**

2.2. K započítání plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započítáním prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započítání předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činnostmi či nečinnostmi dodavatele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započatí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,

- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **16.112.359,45 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 3.383.595,48 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 19.495.954,93 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7. Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V**“, číslo smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. této smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odeslána z účtu objednatele a použita ve prospěch účtu dodavatele splatnosti.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

- 4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatelů oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcem, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré škody způsobené dodavatelem na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění

díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email:



Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: RNDr. Andrej Plecháček, ředitel, tel: +420



e-mail:



- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Mirko Trubka, tel.



Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Pavel Kabelík, tel.



Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Michal Bohdanecký, jednatel.

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise

z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.5. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodností, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.

- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započítáním provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prosta kopie nebo prosta kopie pojistného certifikátu je

přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní vady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout

zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.

- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými

pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatel nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zanik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, změní-li se okolnosti, z nichž objednatel při vzniku závazku ze smlouvy vycházel. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
- 12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní

inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

- 12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.
- 13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

- 14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 15.7. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského č. 122-46/2022/RK ze dne 15.12.2022.
- 15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).
- 15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu /přikládá vybraný účastník při podpisu smlouvy/
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů - přikládá účastník

V Kralupech nad Vltavou

V Praze

Objednatel

Dodavatel

RNDr. Andrej Plecháček
Digitálně podepsal
RNDr. Andrej Plecháček
Datum: 2023.01.13
09:30:56 +01'00'

RNDr. Andrej Plecháček
ředitel příspěvkové organizace

Michal Bohdanecký
Digitálně podepsal
Michal Bohdanecký
Datum: 2023.01.11
12:55:01 +01'00'

Michal Bohdanecký
jednatel

Sport technik bohemia s.r.o.

Harmonogram výstavby rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou

[illegible]

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“

Určeno:, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220362
Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

KSO:
Místo: Kralupy nad vltavou

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Hynek Seiner

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Horáková Dana

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 112 359,45
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 112 359,45	Výše daně 3 383 595,48
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 495 954,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220362

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Hynek Seiner

Uchazeč:

Zpracovatel: Horáková Dana

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 112 359,45	19 495 954,93
SO-01	Multifunkční hřiště-rozšířené pro skok vysoký	4 833 982,58	5 849 118,92
SO-02	Třidráhová rovinka-skok daleký+chodník	2 325 187,57	2 813 476,96
SO-03	Beachvolejbalové hřiště vč.oplocení	884 688,63	1 070 473,24
SO-04	Workoutové prvky	848 212,08	1 026 336,62
SO-05	Vrhačský kruh+vržiště	71 582,55	86 614,89
SO-06	Rekonstrukce oplocení	671 113,98	812 047,92
SO-07	Ohumusování + osetí, odpadkové koše a lavičky	125 076,49	151 342,55
SO-08	Oplocení další plochy	1 602 613,82	1 939 162,72
SO-09	Ovál + umělý trávník	4 637 899,25	5 611 858,09
SO-10	VRN	112 002,50	135 523,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou
Objekt:
SO-01 - Multifunkční hřiště-rozšířené pro skok vysoký

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing.Hynek Seiner

Zpracovatel:
Horáková Dana

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 833 982,58	
DPH základní snížená	Základ daně 4 833 982,58	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 015 136,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 849 118,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-01 - Multifunkční hřiště-rozšířené pro skok vysoký

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 833 982,58

HSV - Práce a dodávky HSV

4 833 982,58

1 - Zemní práce	440 255,80
2 - Trativody	78 592,26
21 - Vsakovací jímka	96 450,20
3 - Oplocení hřiště	724 427,36
5 - Komunikace pozemní asfaltová	1 252 270,00
59 - Kryty pozemních komunikací ploch dlážděné	61 943,00
6 - Polyuretanová podlaha	1 805 700,00
8 - Přeložka vod.šoupěte	7 609,00
9 - Odvodňovací žlab	125 970,00
91 - Obrubníky	86 240,00
93 - Přenosné doskočiště pro skok vysoký	80 300,00
997 - Přesun sutě	11,55
998 - Přesun hmot	74 213,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt: SO-01 - Multifunkční hřiště-rozšířené pro skok vysoký

Místo: Kralupy nad vltavou Datum: 13. 7. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing.Hynek Seiner
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 833 982,58	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 833 982,58	
D	1	Zemní práce					440 255,80	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 040,000	53,00	55 120,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 040,000	62,00	64 480,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	104,000	125,00	13 000,00	CS ÚRS 2022 02
VV		1040*0,10			104,000			
VV		Součet			104,000			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 040,000	12,00	12 480,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	310,000	140,00	43 400,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	310,000	232,00	71 920,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	310,000	24,00	7 440,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	310,000	350,00	108 500,00	
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 040,000	20,00	20 800,00	CS ÚRS 2022 02
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300a/m2	m2	1 231,880	35,00	43 115,80	CS ÚRS 2021 01
VV		1040*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství			1 231,880			
D	2	Trativody					78 592,26	
11	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,600	626,00	21 033,60	CS ÚRS 2022 02
VV		105,000*0,4*0,8			33,600			
12	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,800	232,00	3 897,60	CS ÚRS 2022 02
13	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	903,00	903,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	16,800	350,00	5 880,00	
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,800	96,00	1 612,80	CS ÚRS 2022 02
VV		105*0,4*0,4			16,800			
16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	32,970	20,00	659,40	CS ÚRS 2022 02
VV		105*0,10*3,14			32,970			
17	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100a/m2	m2	39,053	35,00	1 366,86	CS ÚRS 2021 01
VV		32,97*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství			39,053			
18	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	12,600	1 040,00	13 104,00	CS ÚRS 2022 02
VV		105*0,4*0,3			12,600			
19	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	105,000	287,00	30 135,00	CS ÚRS 2022 02
D	21	Vsakovací jámka					96 450,20	
20	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	36,000	903,00	32 508,00	CS ÚRS 2022 02
VV		3,0*3,0*2,0*2			36,000			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	96,00	864,00	CS ÚRS 2022 02
VV		3,0*3,0*0,5*2			9,000			
22	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	27,000	96,00	2 592,00	CS ÚRS 2022 02
VV		3,0*3,0*1,5*2			27,000			
23	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	54,000	650,00	35 100,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	66,000	20,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 02
VV		(4*3,0*2,0+3,0*3,0)*2			66,000			
25	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100a/m2	m2	78,177	35,00	2 736,20	CS ÚRS 2021 01
VV		66*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství			78,177			
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	440,00	11 880,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	27,000	350,00	9 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Oplocení hřiště				724 427,36	
28	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	22,320	903,00	20 154,96	CS ÚRS 2022 02
VV			62*0,6*0,6*1,0		22,320			
29	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,320	440,00	9 820,80	CS ÚRS 2022 02
30	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	22,320	350,00	7 812,00	
31	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	22,320	2 850,00	63 612,00	CS ÚRS 2022 02
32	K	275353112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	62,000	262,00	16 244,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	kus	62,000	322,00	19 964,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	14550266	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3mm 7,7kg/bm	t	2,339	60 000,00	140 340,00	CS ÚRS 2021 01
VV			62*4,9*7,7*0,001		2,339			
35	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
36	M	55342348	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm	kus	1,000	28 600,00	28 600,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	348401140.R	Montáž oplocení z pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m	m	384,000	85,00	32 640,00	
VV			128*3,0		384,000			
39	M	31687276.R	sít' ochranná z PP oka 4,5*4,5 cm tl.3 mm	m2	414,720	180,00	74 649,60	
VV			384*1,08		414,720			
40	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	640,000	6,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 02
VV			5*128		640,000			
41	M	15615300.R	vodicí lanko pro uchycení sítě	m	640,000	40,00	25 600,00	
42	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	640,000	8,00	5 120,00	CS ÚRS 2022 02
43	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m	m	128,000	350,00	44 800,00	CS ÚRS 2022 02
44	M	61231130.R	plot dřevěný impregnovaný z fošen impreg. plotový díl 2100x1100mm mantinely vč.spojovacích prostředků	kus	61,000	3 400,00	207 400,00	
45	K	949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	192,000	65,00	12 480,00	
VV			128*1,5		192,000			
D 5			Komunikace pozemní asfaltová				1 252 270,00	
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	970,000	189,00	183 330,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	970,000	28,00	27 160,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	970,000	19,00	18 430,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	970,000	550,00	533 500,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	970,000	450,00	436 500,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 q/m2	m2	970,000	55,00	53 350,00	CS ÚRS 2022 02
D 59			Kryty pozemních komunikací ploch dlážděné				61 943,00	
52	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	70,000	250,00	17 500,00	CS ÚRS 2022 02
53	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	72,100	330,00	23 793,00	CS ÚRS 2021 01
VV			70		70,000			
VV			70*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		72,100			
54	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	70,000	51,00	3 570,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	70,000	189,00	13 230,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 q/m2	m2	70,000	55,00	3 850,00	CS ÚRS 2022 02
D 6			Polyuretanová podlaha				1 805 700,00	
57	K	593345-001.R	Kryt venkovních hřišť SmartSoft Epdm 35 mm(25 SBR+10EPDM) HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	970,000	1 800,00	1 746 000,00	
58	K	593345-002.R	Rozměření grafických motivů na ploše	m2	970,000	10,00	9 700,00	
59	K	593345-003.R	Práce na grafice a instalace grafických motivů do plochy	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
D 8			Přeložka vod.šoupěte				7 609,00	
60	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000	96,00	96,00	CS ÚRS 2022 02
61	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	903,00	903,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2022 02
63	K	891242222	Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	CS ÚRS 2022 02
64	M	42224052	šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo nerez/nerez DN 80x280mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
D 9			Odvodňovací žlab				125 970,00	
65	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	80,000	1 500,00	120 000,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	935932611	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2022 02
67	K	935932626	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
68	K	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	640,00	640,00	CS ÚRS 2022 02
D 91			Obrubníky	86 240,00				
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	224,000	280,00	62 720,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		64		64,000			
	VV		2*80		160,000			
	VV		Součet		224,000			
70	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	224,000	105,00	23 520,00	CS ÚRS 2021 01
D 93			Přenosné doskočiště pro skok vysoký	80 300,00				
71	K	936 PC-01	Stojany pro skok vysoký	pár	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		1		1,000			
72	K	936 PC-02	Kvalitní doskočiště	ks	1,000	70 000,00	70 000,00	
	VV		1		1,000			
73	K	936 PC-03	Latka laminát s gum.konci dl.4m	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		1		1,000			
D 997			Přesun sutě	11,55				
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,017	56,00	0,95	CS ÚRS 2022 02
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,085	15,00	1,28	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,017*5		0,085			
76	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,017	198,00	3,37	CS ÚRS 2022 02
77	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,017	350,00	5,95	CS ÚRS 2022 02
D 998			Přesun hmot	74 213,41				
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	951,454	78,00	74 213,41	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-02 - Třidráhová rovinka-skok daleký+chodník

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Horáková Dana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 325 187,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 325 187,57	21,00%	488 289,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 813 476,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-02 - Třidráhová rovinka-skok daleký+chodník

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 325 187,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 325 187,57

1 - Zemní práce	335 335,00
2 - Trativody	91 744,42
21 - Vsakovací jámka	96 450,20
5 - Komunikace pozemní asfaltová	535 765,00
56 - Vrchní vrstvy ploch hřiště	792 259,00
59 - Kryty pozemních komunikací ploch dlážděné	141 584,00
9 - Odvodňovací žlab	201 350,00
91 - Obrubníky	84 700,00
998 - Přesun hmot	45 999,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-02 - Třidráhová rovinka-skok daleký+chodník

Místo: Kralupy nad vltavou

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing.Hynek Seiner

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 325 187,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 325 187,57					
D	1	Zemní práce	335 335,00					
1	K	111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	596,000	53,00	31 588,00	CS ÚRS 2022 02	
2	K	162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	596,000	62,00	36 952,00	CS ÚRS 2022 02	
3	K	162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	2 384,000	27,00	64 368,00	CS ÚRS 2022 02	
vv		596*4		2 384,000				
4	K	116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojiv	m3	29,800	125,00	3 725,00	CS ÚRS 2022 02	
vv		596*0,05		29,800				
5	K	122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	200,000	140,00	28 000,00	CS ÚRS 2022 02	
6	K	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	200,000	440,00	88 000,00	CS ÚRS 2022 02	
7	K	171201232 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	200,000	350,00	70 000,00		
8	K	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	596,000	12,00	7 152,00	CS ÚRS 2022 02	
vv		415+160+21		596,000				
9	K	184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	15,000	290,00	4 350,00	CS ÚRS 2022 02	
10	K	184813252 Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02	
D	2	Trativody	91 744,42					
11	K	132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,800	626,00	23 036,80	CS ÚRS 2022 02	
vv		115*0,4*0,8		36,800				
12	K	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,400	440,00	8 096,00	CS ÚRS 2022 02	
13	K	171201232 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	18,400	350,00	6 440,00		
14	K	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,400	96,00	1 766,40	CS ÚRS 2022 02	
vv		115*0,4*0,4		18,400				
15	K	211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	36,110	20,00	722,20	CS ÚRS 2022 02	
vv		115*0,10*3,14		36,110				
16	M	69311225 <i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2</i>	m2	42,772	35,00	1 497,02	CS ÚRS 2021 01	
vv		36,11*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		42,772				
17	K	212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	18,400	1 040,00	19 136,00	CS ÚRS 2022 02	
18	K	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	115,000	270,00	31 050,00	CS ÚRS 2022 02	
D	21	Vsakovací jámka	96 450,20					
19	K	133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	36,000	903,00	32 508,00	CS ÚRS 2022 02	
vv		3,0*3,0*2,0*2		36,000				
20	K	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	440,00	11 880,00	CS ÚRS 2022 02	
21	K	171201232 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	27,000	350,00	9 450,00		
22	K	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	96,00	864,00	CS ÚRS 2022 02	
vv		3,0*3,0*0,5*2		9,000				
23	K	174151102 Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	27,000	96,00	2 592,00	CS ÚRS 2022 02	
vv		3,0*3,0*1,5*2		27,000				
24	M	58333674 <i>kamenivo těžené hrubé frakce 16/32</i>	t	54,000	650,00	35 100,00	CS ÚRS 2021 01	
25	K	211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	66,000	20,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 02	
vv		(4*3,0*2,0+3,0*3,0)*2		66,000				
26	M	69311225 <i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2</i>	m2	78,177	35,00	2 736,20	CS ÚRS 2021 01	
vv		66*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		78,177				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní asfaltová				535 765,00	
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	415,000	189,00	78 435,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	415,000	28,00	11 620,00	CS ÚRS 2022 02
29	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	415,000	19,00	7 885,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	415,000	450,00	186 750,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	415,000	550,00	228 250,00	CS ÚRS 2022 02
32	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 q/m2	m2	415,000	55,00	22 825,00	CS ÚRS 2022 02
D 56			Vrchní vrstvy ploch hřiště				792 259,00	
33	K	593345-001.R	Kryt venkovních hřišť SmartSoft Epdm 35 mm(25 SBR+10EPDM) HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	415,000	1 800,00	747 000,00	
34	K	593345-002.R	Rozměření grafických motivů na ploše	m2	415,000	10,00	4 150,00	
35	K	593345-003.R	Práce na grafice a instalace grafických motivů do plochy	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
36	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	21,000	209,00	4 389,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	21,000	320,00	6 720,00	CS ÚRS 2022 02
D 59			Kryty pozemních komunikací ploch dlažďené				141 584,00	
38	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	160,000	51,00	8 160,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	160,000	189,00	30 240,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	160,000	250,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 02
41	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	164,800	330,00	54 384,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		160		160,000			
	VV		160*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		164,800			
42	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 q/m2	m2	160,000	55,00	8 800,00	CS ÚRS 2022 02
D 9			Odvodňovací žlab				201 350,00	
43	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	109,000	1 820,00	198 380,00	CS ÚRS 2022 02
44	K	935932611	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	935932626	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	640,00	640,00	CS ÚRS 2022 02
D 91			Obrubníky				84 700,00	
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000	280,00	61 600,00	CS ÚRS 2022 02
48	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	220,000	105,00	23 100,00	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				45 999,95	
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	589,743	78,00	45 999,95	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou
Objekt:
SO-03 - Beachvolejbalové hřiště vč.oplocení

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Hynek Seiner

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Horáková Dana

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			884 688,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	884 688,63	21,00%	185 784,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 070 473,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-03 - Beachvolejbalové hřiště vč.oplocení

Místo:

Kralupy nad vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

884 688,63

HSV - Práce a dodávky HSV

884 688,63

1 - Zemní práce

256 932,00

3 - Oplocení hřiště

289 773,16

56 - Konstrukce dopadové plochy z písku

269 568,00

9 - Ostatní konstrukce obručníky

28 490,00

998 - Přesun hmot

39 925,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt: SO-03 - Beachvolejbalové hřiště vč.oplocení

Místo: Kralupy nad vltavou Datum: 13. 7. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing.Hynek Seiner
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							884 688,63	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				884 688,63	
D		1	Zemní práce				256 932,00	
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	312,000	53,00	16 536,00	CS ÚRS 2022 02
VV			24*13		312,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	140,400	140,00	19 656,00	CS ÚRS 2022 02
VV			312*0,45		140,400			
3	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	312,000	232,00	72 384,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění dmu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	1 248,000	27,00	33 696,00	CS ÚRS 2022 02
VV			312*4		1 248,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,400	440,00	61 776,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	140,400	350,00	49 140,00	
7	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	312,000	12,00	3 744,00	CS ÚRS 2022 02
D		3	Oplocení hřiště				289 773,16	
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	13,320	903,00	12 027,96	CS ÚRS 2022 02
VV			37*0,6*0,6*1,0		13,320			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,320	440,00	5 860,80	CS ÚRS 2022 02
10	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	13,320	350,00	4 662,00	
11	K	275353112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	37,000	262,00	9 694,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	13,320	2 850,00	37 962,00	CS ÚRS 2022 02
VV			37*0,6*0,6*1,0		13,320			
13	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	kus	37,000	322,00	11 914,00	CS ÚRS 2022 02
VV			74/2,1		35,238			
VV			1,762		1,762			
VV			Součet		37,000			
14	M	14550266	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3mm 7,7kg/bm	t	1,396	60 000,00	83 760,00	CS ÚRS 2021 01
VV			37*4,9*7,7*0,001		1,396			
15	K	348101220	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
16	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	348401140.R	Montáž oplocení z pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m	m	74,000	85,00	6 290,00	
VV			74		74,000			
18	M	31687276.R	sít' ochranná z PP oka 4,5*4,5 cm tl.3 mm	m2	319,680	180,00	57 542,40	
VV			296*1,08		319,680			
VV			Součet		319,680			
19	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	370,000	6,00	2 220,00	CS ÚRS 2022 02
VV			5*74		370,000			
20	M	15615300.R	vodící lanko pro uchycení sítě	m	370,000	40,00	14 800,00	
21	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	370,000	8,00	2 960,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	444,000	65,00	28 860,00	
VV			296*1,5		444,000			
D		56	Konstrukce dopadové plochy z písku				269 568,00	
23	K	564281112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 400 mm	m2	312,000	600,00	187 200,00	
24	K	564871111	Podklad ze štěrkostré ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	312,000	209,00	65 208,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	312,000	55,00	17 160,00	CS ÚRS 2022 02
D		9	Ostatní konstrukce obručníky				28 490,00	
26	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	280,00	20 720,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	74,000	105,00	7 770,00	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							39 925,47	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	511,865	78,00	39 925,47	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou
Objekt:
SO-04 - Workoutové prvky

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing.Hynek Seiner

Zpracovatel:
Horáková Dana

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			848 212,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	848 212,08	21,00%	178 124,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 026 336,62

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-04 - Workoutové prvky

Místo:

Kralupy nad vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

848 212,08

HSV - Práce a dodávky HSV

848 212,08

1 - Zemní práce	87 334,40
2 - Zakládání pod posilovací prvky	27 319,65
5 - Komunikace pozemní-dopadová pryž	252 319,00
56 - Konstrukce dopadové plochy z písku	28 992,00
9 - Ostatní konstrukce obrubníky	118 818,00
93 - D+M posilovacích prvků	320 000,00
998 - Přesun hmot	13 429,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt: SO-04 - Workoutové prvky

Místo: Kralupy nad vltavou Datum: 13. 7. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing.Hynek Seiner
Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							848 212,08	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				848 212,08	
D		1	Zemní práce				87 334,40	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	167,000	53,00	8 851,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		146+21		167,000			
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	167,000	62,00	10 354,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	668,000	27,00	18 036,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		167*4		668,000			
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,980	140,00	7 277,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		98*0,31		30,380			
	VV		Mezisoučet pod pryž		30,380			
	VV		48*0,45		21,600			
	VV		Mezisoučet pod písek		21,600			
	VV		Součet		51,980			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,980	440,00	22 871,20	CS ÚRS 2022 02
6	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	51,980	350,00	18 193,00	
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	146,000	12,00	1 752,00	CS ÚRS 2022 02
D		2	Zakládání pod posilovací prvky				27 319,65	
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,736	903,00	2 470,61	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,5*0,5*0,8*9		1,800			
	VV		0,3*0,3*0,8*13		0,936			
	VV		Součet		2,736			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,736	440,00	1 203,84	CS ÚRS 2022 02
10	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	2,736	350,00	957,60	
11	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,736	3 850,00	10 533,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,5*0,5*0,8*9		1,800			
	VV		0,3*0,3*0,8*13		0,936			
	VV		Součet		2,736			
12	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	22,000	262,00	5 764,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	275353112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl přes 0,5 do 1 m	kus	9,000	262,00	2 358,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	721173403.WVN	Potrubí kanalizační Wavin KG SN 4 svodné DN 160	m	6,300	640,00	4 032,00	
	VV		9*0,7		6,300			
D		5	Komunikace pozemní-dopadová pryž				252 319,00	
15	K	636624222	Podlaha z hladkých desek z recyklované pryže tl 11,5 barevná lepená celoplošně na vyrovnaný podklad	m2	98,000	1 950,00	191 100,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,900	3 600,00	17 640,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		98*0,05		4,900			
17	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,900	280,00	1 372,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,297	55 000,00	16 335,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		98*0,00303		0,297			
19	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	98,000	209,00	20 482,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	98,000	55,00	5 390,00	CS ÚRS 2022 02
D		56	Konstrukce dopadové plochy z písku				28 992,00	
21	K	564281112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP plochy přes 100 m2 tl 400 mm	m2	48,000	340,00	16 320,00	
22	K	564871111	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	48,000	209,00	10 032,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	48,000	55,00	2 640,00	CS ÚRS 2022 02
D		9	Ostatní konstrukce obručníky				118 818,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,000	280,00	35 280,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	ITP.0001077.URS	obrubník pryž 1000x50x250mm červený	m	128,520	650,00	83 538,00	
	VV		126*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		128,520			
	D	93	D+M posilovacích prvků				320 000,00	
26	K	936124101	Dodávka vč.montáže a kotvení WORKOUTOVÝCH prvků dle PD	soubor	5,000	64 000,00	320 000,00	
	D	998	Přesun hmot				13 429,03	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	172,167	78,00	13 429,03	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-05 - Vrhačský kruh+vržiště

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Horáková Dana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 582,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 582,55	21,00%	15 032,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 614,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-05 - Vrháčský kruh+vržiště

Místo:

Kralupy nad vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 582,55

HSV - Práce a dodávky HSV

71 582,55

1 - Zemní práce

26 325,00

5 - Komunikace pozemní

40 738,00

998 - Přesun hmot

4 519,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-05 - Vrhačský kruh+vržiště

Místo: Kralupy nad vltavou

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing.Hynek Seiner

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 582,55

D		HSV	Práce a dodávky HSV		71 582,55			
D		1	Zemní práce		26 325,00			
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	75,000	53,00	3 975,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	75,000	62,00	4 650,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	300,000	27,00	8 100,00	CS ÚRS 2022 02
VV			75,000*4		300,000			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	140,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
VV			75,000*0,2		15,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000	440,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	75,000	12,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
D		5	Komunikace pozemní		40 738,00			
7	K	564462111	Zřízení podkladu vozovek z kamenouhelných hlušin tl vrstvy po zhutnění do 0,2 m	m2	71,000	202,00	14 342,00	CS ÚRS 2022 02
8	M	58341335	lomová výsypka frakce 0/2	t	14,200	650,00	9 230,00	
9	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	4,000	209,00	836,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	71,000	209,00	14 839,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,200	3 600,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
VV			4,0*0,05		0,200			
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,200	280,00	56,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	55 000,00	715,00	CS ÚRS 2022 02
VV			4*0,0033		0,013			
D		998	Přesun hmot		4 519,55			
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	57,943	78,00	4 519,55	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou
Objekt:
SO-06 - Rekonstrukce oplocení

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing.Hynek Seiner

Zpracovatel:
Horáková Dana

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			671 113,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	671 113,98	21,00%	140 933,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	812 047,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-06 - Rekonstrukce oplocení

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

671 113,98

HSV - Práce a dodávky HSV

338 689,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

333 385,00

998 - Přesun hmot

5 304,78

PSV - Práce a dodávky PSV

332 424,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

332 424,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-06 - Rekonstrukce oplocení

Místo: Kralupy nad vltavou

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing.Hynek Seiner

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 671 113,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV					338 689,78	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					333 385,00	
1	K	620470111	Vnější omítka torkretová bez pletiva tl do 10 mm	m2	666,770	280,00	186 695,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		299*1,2*4*0,3		430,560			
	VV		-299*2*0,2*0,2		-23,920			
	VV		Mezisoučet sloupky		406,640			
	VV		299*1,3*3*0,2		233,220			
	VV		Mezisoučet sokl		233,220			
	VV		299*0,3*0,3		26,910			
	VV		Mezisoučet vrchní plocha sloupků		26,910			
	VV		Součet		666,770			
2	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	666,770	220,00	146 689,40	CS ÚRS 2022 02
D	998	Přesun hmot					5 304,78	
3	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	22,670	234,00	5 304,78	CS ÚRS 2022 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV					332 424,20	
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					332 424,20	
4	K	789212111	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3	m2	217,672	360,00	78 361,92	CS ÚRS 2022 02
	VV		299*1,0*13*0,04		155,480			
	VV		svislé tyčky		155,480			
	VV		299*2*1,3*(2*0,03+2*0,01)		62,192			
	VV		Mezisoučet vodorovné profily		62,192			
	VV		Součet		217,672			
5	M	42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	t	5,442	7 900,00	42 991,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		217,672*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		5,442			
6	K	789312110	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	217,672	280,00	60 948,16	CS ÚRS 2022 02
7	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	62,690	220,00	13 791,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		217,672*0,288 'Přepočtené koeficientem množství		62,690			
8	K	789312114	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového mezinátěru tl do 40 µm	m2	217,672	280,00	60 948,16	CS ÚRS 2022 02
9	M	24629042	hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná	kg	35,263	220,00	7 757,86	CS ÚRS 2021 01
	VV		217,672*0,162 'Přepočtené koeficientem množství		35,263			
10	K	789312120	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	217,672	280,00	60 948,16	CS ÚRS 2022 02
11	M	TLR.S20290005L ES3020	email vrchní průmyslový syntetický, tonovatelný dle RAL, ČSN	kg	30,909	216,00	6 676,34	
	VV		217,672*0,142 'Přepočtené koeficientem množství		30,909			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou
Objekt:
SO-07 - Ohumusování + osetí, odpadkové koše a lavičky

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Hynek Seiner

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Horáková Dana

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			125 076,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 076,49	21,00%	26 266,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	151 342,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-07 - Ohumusování + osetí, odpadkové koše a lavičky

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 076,49

HSV - Práce a dodávky HSV

125 076,49

1 - Zemní práce

43 390,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 200,00

998 - Přesun hmot

486,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-07 - Ohumusování + osetí, odpadkové koše a lavičky

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing.Hynek Seiner

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 076,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV		125 076,49			
D		1	Zemní práce		43 390,00			
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	23,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	100,000	35,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,000	3 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,600	150,00	90,00	CS ÚRS 2022 01
VV		100*0,006 *Přepočtené koeficientem množství		0,600				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		81 200,00			
6	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
7	M	74910144	koš odpadkový betonový šestihranný přírodní hladký, rozměr 515x440x700mm	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	74910116	lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-ocel, sedák-dřevo	kus	6,000	6 800,00	40 800,00	
D		998	Přesun hmot		486,49			
10	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	6,237	78,00	486,49	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-08 - Oplocení další plochy

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Horáková Dana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 602 613,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 602 613,82	21,00%	336 548,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 939 162,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-08 - Oplocení další plochy

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 602 613,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 408 062,08

1 - Zemní práce	195 890,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	216 950,00
3 - Oplocení hřiště	712 780,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 977,10
94 - Lešení a stavební výtahy	10 237,50
93 - Odvodňovací žlab	155 970,00
96 - Bourání konstrukcí	3 360,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	16 000,00
997 - Přesun sutě	478,08
998 - Přesun hmot	2 419,40

PSV - Práce a dodávky PSV

194 551,74

767 - Konstrukce zámečnické	150 228,50
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	44 323,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt: SO-08 - Oplocení další plochy

Místo: Kralupy nad vltavou Datum: 13. 7. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing.Hynek Seiner
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 602 613,82
D HSV Práce a dodávky HSV								1 408 062,08
D 1 Zemní práce								195 890,00
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	500,000	53,00	26 500,00	CS ÚRS 2022 02
VV					500,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	50,000	140,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	500,000	232,00	116 000,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	500,000	27,00	13 500,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,000	232,00	11 600,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	m3	50,000	350,00	17 500,00	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,000	24,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	7,000	290,00	2 030,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2022 02
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								216 950,00
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	500,000	23,00	11 500,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	500,000	35,00	17 500,00	CS ÚRS 2022 02
12	M	103211100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	50,000	3 500,00	175 000,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	25,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2022 01
VV					500*0,006 'Přepočtené koeficientem množství	3,000		
D 3 Oplocení hřiště								712 780,00
15	K	338171125.DRX	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	21,000	380,00	7 980,00	
16	M	DRX.PP600013	SLOUPEK AXIS v. 2,50 m - RAL 6005	kus	17,000	3 200,00	54 400,00	
17	M	DRX.PR401202	VZPĚRA UNIVERS pr.48 2,50 m bez hlavy a objímky	kus	4,000	760,00	3 040,00	
18	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
19	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2430mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
21	M	55342348	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2430mm	kus	1,000	28 600,00	28 600,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	348171149.DRX	Montáž panelového svařovaného oplocení systém Dirickx v přes 2,0 do 2,5 m	m	40,000	650,00	26 000,00	
VV					40	40,000		
VV					Součet	40,000		
23	M	DRX.GP750011	Svařovaný panel poplastovaný Axis D v. 2,43 m/2,48m - RAL 6005	kus	95,000	5 600,00	532 000,00	
24	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m	m	80,000	85,00	6 800,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	31687276.R	sít' ochranná z PP oka 4,5*4,5 cm tl.3 mm	m2	160,000	180,00	28 800,00	
VV					80*2,0	160,000		
VV					Součet	160,000		
26	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	240,000	6,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 02
27	M	15615300.R	vodící lanko pro uchycení sítě	m	240,000	40,00	9 600,00	
28	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	240,000	8,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								93 977,10
29	K	620470111	Vnější omítka torkretová bez pletiva tl do 10 mm	m2	127,860	395,00	50 504,70	CS ÚRS 2022 02
VV					85*1,5+2*0,6*0,3	127,860		
VV					Mezisoučet sokl	127,860		
VV					Součet	127,860		
30	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	127,860	340,00	43 472,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy				10 237,50	
31	K	949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	157,500	65,00	10 237,50	
VV			105*1,5		157,500			
D 93			Odvodňovací žlab				155 970,00	
32	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	100,000	1 500,00	150 000,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	935932611	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2022 02
34	K	935932626	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
35	K	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	640,00	640,00	CS ÚRS 2022 02
D 96			Bourání konstrukcí				3 360,00	
36	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odezáním	kus	12,000	280,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				16 000,00	
37	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	92,00	5 888,00	CS ÚRS 2022 02
38	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	158,00	10 112,00	CS ÚRS 2022 02
D 997			Přesun sutě				478,08	
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,096	1 200,00	115,20	CS ÚRS 2022 02
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5 km	t	0,096	1 650,00	158,40	CS ÚRS 2022 02
41	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,096	1 480,00	142,08	CS ÚRS 2022 02
42	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,096	650,00	62,40	CS ÚRS 2022 02
D 998			Přesun hmot				2 419,40	
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	31,018	78,00	2 419,40	CS ÚRS 2022 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				194 551,74	
D 767			Konstrukce zámečnické				150 228,50	
44	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 ka	kg	1 101,000	45,00	49 545,00	CS ÚRS 2022 02
45	M	14550180	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x60x3mm 6.72 ka/bm	t	1,075	60 000,00	64 500,00	CS ÚRS 2022 02
VV			32*6,72*5,0*0,001		1,075			
46	M	13010242	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm 2,88 ka/bm	t	0,026	80 000,00	2 080,00	CS ÚRS 2022 02
VV			45*0,2*2,88*0,001		0,026			
47	M	130.1	Basetbalová deska s košem D+M	ks	2,000	12 800,00	25 600,00	
48	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,060	141 725,00	8 503,50	CS ÚRS 2022 02
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				44 323,24	
49	K	789232122	Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	45,722	360,00	16 459,92	CS ÚRS 2022 02
VV			32*(2*0,08+2*0,06)*5		44,800			
VV			32*1,2*0,024		0,922			
VV			Součet		45,722			
50	M	42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	t	0,046	7 900,00	363,40	CS ÚRS 2022 02
51	K	789431232	Provedení žárového stříkání potrubí do DN 150 Zn 100 µm	m2	45,722	360,00	16 459,92	CS ÚRS 2022 02
52	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	46,000	240,00	11 040,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:
SO-09 - Ovál + umělý trávník

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Hynek Seiner

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Zpracovatel:
Horáková Dana

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 637 899,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 637 899,25	21,00%	973 958,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 611 858,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-09 - Ovál + umělý trávník

Místo:

Kralupy nad vltavou

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Hynek Seiner

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 637 899,25

HSV - Práce a dodávky HSV

4 637 899,25

1 - Zemní práce	302 980,40
5 - Komunikace pozemní asfaltová	852 060,00
56 - Vrchní vrstvy ploch hřiště	0,00
58 - Umělý trávník	984 340,00
2 - Trativody	34 567,89
21 - Vsakovací jímka	96 450,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 241 200,00
9 - Odvodňovací žlab	125 970,00
916 - Záhonová obruba	193 025,00
96 - Bourání konstrukcí	452 538,00
997 - Přesun sutě	251 655,74
998 - Přesun hmot	103 112,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt: SO-09 - Ovál + umělý trávník

Místo: Kralupy nad vltavou Datum: 13. 7. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing.Hynek Seiner
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Horáková Dana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 637 899,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV	4 637 899,25				
D	1	Zemní práce					302 980,40	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	739,000	53,00	39 167,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	739,000	62,00	45 818,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	739,000	27,00	19 953,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	221,700	140,00	31 038,00	CS ÚRS 2022 02
VV		739*0,3			221,700			
VV		Součet			221,700			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,700	232,00	51 434,40	CS ÚRS 2022 02
6	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	221,700	350,00	77 595,00	
7	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 550,000	12,00	18 600,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	116951201	Uprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	155,000	125,00	19 375,00	CS ÚRS 2022 02
D	5	Komunikace pozemní asfaltová					852 060,00	
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	660,000	189,00	124 740,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	660,000	28,00	18 480,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	660,000	19,00	12 540,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	660,000	450,00	297 000,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	660,000	550,00	363 000,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	660,000	55,00	36 300,00	CS ÚRS 2022 02
D	56	Vrchní vrstvy ploch hřiště					0,00	
D	58	Umělý trávník					984 340,00	
15	K	589141111	Umělý trávník pro multisport z fibrilovaných vláken výška vlasu do 25 mm zásyp pískem	m2	890,000	780,00	694 200,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	564871114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 280 mm	m2	890,000	220,00	195 800,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	890,000	51,00	45 390,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	890,000	55,00	48 950,00	CS ÚRS 2022 02
D	2	Trativody					34 567,89	
19	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14,720	626,00	9 214,72	CS ÚRS 2022 02
VV		46*0,4*0,8			14,720			
20	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,360	232,00	1 707,52	CS ÚRS 2022 02
21	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	7,360	350,00	2 576,00	
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,360	96,00	706,56	CS ÚRS 2022 02
VV		46*0,4*0,4			7,360			
23	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	23,110	20,00	462,20	CS ÚRS 2022 02
VV		46*0,16*3,14			23,110			
24	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	27,374	35,00	958,09	CS ÚRS 2021 01
VV		23,11*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství			27,374			
25	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	5,520	1 040,00	5 740,80	CS ÚRS 2022 02
VV		46*0,4*0,3			5,520			
26	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	46,000	287,00	13 202,00	CS ÚRS 2022 02
D	21	Vsakovací jámka					96 450,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	36,000	903,00	32 508,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,0*3,0*2,0*2		36,000			
28	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	440,00	11 880,00	CS ÚRS 2022 02
29	K	171201232	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	27,000	350,00	9 450,00	
30	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	96,00	864,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,0*3,0*0,5*2		9,000			
31	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	27,000	96,00	2 592,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,0*3,0*1,5*2		27,000			
32	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	54,000	650,00	35 100,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zájezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	66,000	20,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(4*3,0*2,0+3,0*3,0)*2		66,000			
34	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	78,177	35,00	2 736,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		66*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		78,177			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				1 241 200,00	
35	K	593345-001.R	Kryt venkovních hřišť SmartSoft Epdm 35 mm(25 SBR+10EPDM) HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	660,000	1 800,00	1 188 000,00	
36	K	593345-002.R.1	Rozměření grafických motivů na ploše	m2	660,000	20,00	13 200,00	
37	K	593345-003.R	Práce na grafice a instalace grafických motivů do plochy	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
D 9			Odvodňovací žlab				125 970,00	
38	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	80,000	1 500,00	120 000,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	935932611	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	935932626	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
41	K	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	640,00	640,00	CS ÚRS 2022 02
D 916			Záhonová obruba				193 025,00	
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	500,000	280,00	140 000,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		340		340,000			
	VV		2*80		160,000			
	VV		Součet		500,000			
43	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	505,000	105,00	53 025,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		500*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		505,000			
D 96			Bourání konstrukcí				452 538,00	
44	K	113102321	Odstranění umělého trávníku z fotbalového hřiště výšky vlasu přes 40 mm	m2	811,000	80,00	64 880,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	113107220	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	811,000	300,00	243 300,00	
46	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	811,000	178,00	144 358,00	CS ÚRS 2022 02
D 997			Přesun sutě				251 655,74	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	370,627	56,00	20 755,11	CS ÚRS 2022 02
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 853,135	15,00	27 797,03	CS ÚRS 2022 02
	VV		370,627*5		1 853,135			
49	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	370,627	198,00	73 384,15	CS ÚRS 2022 02
50	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	370,627	350,00	129 719,45	CS ÚRS 2022 02
D 998			Přesun hmot				103 112,02	
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 321,949	78,00	103 112,02	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou
Objekt:
SO-10 - VRN

KSO:
Místo: Kralupy nad Vltavou

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Ing.Hynek Seiner

Zpracovatel:
Horáková Dana

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			112 002,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	112 002,50	21,00%	23 520,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	135 523,03

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního areálu Dvořákovo gymnázium a soše Kralupy n/Vltavou

Objekt:

SO-10 - VRN

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing.Hynek Seiner

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Horáková Dana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 002,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

112 002,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

80 001,78

VRN7 - Provozní vlivy

16 000,36

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

16 000,36

Praha 14.10.2022

Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4880877004

**Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán****Pojistitel:**

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 452 72 956

Pojistník:

název: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
adresa: Sokolovská 126/40, Praha - Karlín, 186 00
stát: ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 49618555

Přehled pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění obecné odpovědnosti**Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.****Pojistná událost**

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 20 000 000 Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 2 500 Kč.

Pojistná doba

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 14.10.2022.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 14.10.2022

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slaviček

ředitel správy pojištění

TC99406001017

02212051914358



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník zadávacího řízení: **Sport-Technik Bohemia s.r.o.**
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČO: 49618555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 24100,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„Rekonstrukce sportovního areálu – Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V“

Alternativa 1

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.

nebo

Alternativa 2

~~v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit.~~

~~V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.~~

~~Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.~~

Za účastníka podepsán **Michal Bohdanecký, jednatel**

V Praze dne 10.10.2022

Podpis: