

profil zadavatele

V Říčanech 09. 02. 2023
Reg. č.: VZ-631/22
Č.j.: 363/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 k veřejné zakázce „II/105 od kř. III/10529 Bratřejov -kř. MK Žemličkova Lhota“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při kontrole soupisu prací jsme v SO 101.2 - Silnice II/105 - úsek II. narazili na chybnou výměru u položky „Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 250 mm“. Soupis prací uvádí výměru 3.963 m ² , ale v doplňkovém výpočtu je mimo jiné uvedeno $(1989+426+426)*1,20$ "Pro vyrovnavky nerovností či doplnění pod asfaltovými vrstvami - 20% předpoklad". Dle našeho názoru se jedná o chybný výpočet a mělo být násobeno hodnotou 0,2.
	Opraví zadavatel v tomto smyslu soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jako odpověď Zadavatel přikládá opravený Soupis prací – oprava položky č. 21 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm. (SO 101.2)

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení přikládá následující:

- **121005 - II-105 od kř. III-10529 Bratřejov - kř. MK Žemličkova Lhota - PD [zadání].xlsx**

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **25 577 131,57 Kč bez DPH** a dále mění termín pro podání nabídek na **23. 02. 2023 v 10:00 hodin**.