III/33838 Paběnice, most ev.č. 33838-1

Technická specifikace
Název akce: 


III/33838 Paběnice, most ev.č. 33838-1 - stavba
Místo realizace akce :
most na silnici č.III/33838 v km 7,758 přes Paběnický potok v obci Paběnice, okres Kutná Hora
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1. Předmět akce:

Demolice stávajícího mostu, který je ve špatném stavebním stavu - stupeň a následná výstavba nového objektu.

Nový most je navržen jako přesypaný deskový železobetonový polorám se zakřiveným spodním lícem a s oboustrannými čelními zdmi, železobetonové opěry se založením na mikropilotách; vlevo samonosná kolmá křídla, vpravo zavěšené kolmé a rovnoběžné křídlo; čelní plochy obloženy lomovým kamenem.
2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS:

17.246 tis. Kč s DPH
3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

SO 001 – Demolice mostu ev. č. 33838-1

SO 021 – Příprava území

SO 181 – DIO

SO 201 – Most ev. č. 33838-1

SO 331 – Provizorní přeložka vodovodu

SO 431 – Přeložka vedení VO

SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN (cena je stanovena dle projektové kalkulace správce, uchazeč neoceňuje, bude fakturováno dle skutečnosti (uchazeč má veškeré náklady na koordinační činnost, včetně bankovních nákladů a poplatků obsaženu v položce 00410R a 00420Rv objektu SO 000)
SO 801 – Vegetační úpravy

SO 901 – Provizorní lávka
4. Termín realizace:
dle SoD
Stavba:
předpoklad zahájení v r. 2023
předpokládaná doba 9 měsíců 
5. Údaje o PDPS: 
Projektant: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Ing. Lukáš Procházka
Kontakt : 

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email:  m iroslav.dostal@ksus.cz
Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 778 760 077, email: petr.dusbaba@ksus.cz
Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: jiri.capek@ksus.cz
Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek






Datum : 20.02.2023
Fotodokumentace:
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	 Šířkové uspořádání ve směru staničení. 
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	 Pohled na levou stranu mostu. 
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	 Pohled na pravou stranu mostu.
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	 Železobetonový trám nosné konstrukce: odpadlá krycí vrstva betonu, obnažená výztuž je oslabena korozí.


2

