





Legenda

-  Provizorní značení
-  Stávající dopravní značení
-  Zábor stavby
-  Hlavní směr jízdy

Vzorové značení IP22:



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Inženýrská činnost:
Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD	Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7

METROPROJEKT	Souprava číslo:
---------------------	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jana Křivánková	<i>Křivánková</i>	II/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ A III/11628 VOZNICE, PD
tel.: 296 154 215	PDPS	

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	E.
S60 - dopravních staveb tel.: 296 154 247	II/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ II/116	
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Petr Zobal	<i>Zobal</i>	

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Jan Růžička	<i>Růžička</i>	DIO Situace - 6a. Etapa Úsek VI. (2.900 - 2.921)	
Vypracoval:	Podpis:		
Ing. Jan Růžička	<i>Růžička</i>		
Skart. znak:	Datum:		
V20/2041	12/2020		
Počet formátů:	Měřítko:	ICD:	
4xA4	1:500	20 7484 001 01 04 02	007