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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2-6 k veiejné zakazce ,,111/33838 Pabénice, most ev.¢.

33838-1 11

Vézeny dodavateli,

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace, se sidlem Zborovska
11, 150 21 Praha 5 — Smichov (dale jen ,,zadavatel*) Vam timto v souladu se zakonem ¢. 134/2016
Sb., o0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich piedpist (dale jen ,,zakon*) poskytuje nize
uvedené vysvétleni zadavaci dokumentace k vyse uvedené vetejné zakazce.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace:

V zadévaci dokumentaci pro vetejnou zakazku s nazvem ,,I11/33838 Pabénice, most
ev. ¢. 33838-1 II* mate v ¢l. 8.2. Profesni zptisobilost pozadavek na doklad o od-
borné zpuisobilosti a to Gfedni opravnéni pro vykon zemémertic¢skych ¢innosti podle
§ 13 odst. 1 pism. a) zdkona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zmeéné a doplnéni
n¢kterych zadkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist. Vy-
hovi tento doklad pln€ poZadavku realizované stavby? Neni naopak potteba doklad
podle § 13 odst. 1 pism. c) zédkona ¢. 200/1994 Sb., pro ovérovani geodetického
podkladu pro vystavbu, dokumentace o vyty€ovaci siti, dokumentace o vytyceni pro-
storové polohy, rozméru a tvaru stavby pro ucely vystavby a o dohledu na dodrzo-
vani jeji prostoroveé polohy a geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, kterd obsahuje geometrické, polohové a vySkové uréeni dokoncené stavby
nebo technologického zatizeni?

Vysvétleni zadavaci dokumentace:

Zadavatel trva pouze na Gfedni opravnéni pro vykon zemémeéftic¢skych ¢innosti podle
§ 13 odst. 1 pism. a) zdkona €. 200/1994 Sb.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace:

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI

51 | 574E46 VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 152,000
plna kce - na mosté a za mostem
(7,5+6,5)*0,5*13,0=91,000 [A]
plna kce - ve sméru odbocky vlevo za mo-
stem
26,0m2=26,000 [B]

odbod&eni pfed mostem 35,0m2=35,000 [C]
Celkem: A+B+C=152,000 [D]

V soupisu praci neni u této polozky uvedeno, ze ma byt pouzit modifikovany asfalt, ale v PD je
uvedeno, Ze maji byt pouzity modifikované asfalty viz skladba nize




SKLADBA ASFALTOVE VOZOVKY:

ACO 114 40 rn
SPOJOVACT POSTRK PS-CP 0.5 kg/m2
ACL 16+ 60 rmm
SPOJOVACI POSTRK PS—CP 0.3 kg/m2
ACP 16+ 50 mm
oA 150 mem
S0 A 150 rmam
CELKEN 450 e
SKLADBA VOZOVKY Z DLAZBY:
oL (DLAZBA) 120 tan
L (i) 40 rmm
SC ¢ 8/10 160 mm
DA 200 men
CELKIM 520 men

BUDOU POUZITY MODIFIKOVANE ASFALTY A POSTREIKY.

Prosim o pfesnéni pouziti asfaltli u této polozky. U obrusné i lozné vrstvy je uvedeno v SP , ze
jsou asfalty modifikované

Vysvétleni zaddvaci dokumentace:

Budou pouzity modifikované asfalty — i pro vrstvu ACP 16+.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace:

2 | 57790A VYSPRAVA VYTLUKU SMESI ACO (KUBATURA) M3 67,275
Oprava objizdnych tras po stavbé

(4400,0+4300,0+3000,0+2100)*6,5*0,05%0,015=67,275
[Al

Ma byt polozka veetné frézovani, postiiku a pokladka vrstvy ACO 11? Nebo je polozka
| pouze z pokladky vrstvy ACO 11. Je uvazovéano s opravou pouze jednotlivych mist nebo ce-
listveé useky?

Vysvétleni zadavaci dokumentace:

Jedna se o odhad vyméry nutné pro opravu komunikaci v disledku nadmérného pouzivani ja-
koZto objizdnych tras. O presném zplsobu oprav — frézovani a pokladka AC finiSerem ve v¢t-
Sich (avSak oddé€lenych) plochéach vs. lokalni opravy vytlukd, zaliti trhlin ve vozovce a/nebo
oprava obdobnych poruch bude rozhodnuto v piedstihu za ucasti investora pied dokoncenim
stavebnich praci. Pro odhad nakladt na opravu je odhad vyméry polozky dostate¢ny a konzer-
vativni.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace:

Uchaze¢ upozoriuje zadavatele, Ze dle jeho odborného nazoru navrzena technologie
zaporoveého pazeni neni vhodna pro pouziti zakladani pod hladinou podzemni vody.
Zaporové pazeni nemulze zajistit tésnost vykopu a je tak zcela nevhodna pro zakla-
dani pod hladinou podzemni vody. Stavebni jama je dale navrZena jako otevieny
5. vykop a zatrubnénim potoka nedojde k dostatecnému utésnéni a vylouceni vody z
vykopu a tim znehodnocovanim zékladové spary. Z téchto divodi nebude mozné
zarucit zékladni podminky pro realizace zalozeni mostu. Uchaze¢ tedy navrhuje
zménu technologie zajisténi stavebni jdmy a navrZeni uzaviené t€snéné St€tovnicove
stavebni jamy.

Vysvétleni zadavaci dokumentace:




Provadéni technologii s ndrokem na vysoké stavebni mechanismy (beranici sou-
prava) je na této stavb¢ znacn¢ omezena az vyloucena — v disledku pfitomnosti ve-
deni VN. Vzhledem ke geotechnickym podminkém lze pfedpokléadat pouze omezeny
pritok vody; predpoklada se dale zatrubnéni a zahrazkovani potoka tak, aby ptitok
do vykopu byl minimalizovan; v Soupisu praci se rovnéz predpokladaji Ztizené pod-
minky provadéni, zahrnujici mj. intenzivni ¢erpani vody. — Pokud zhotovitel dokaze
provést v misté stavby uzavienou pazici Stétovnicovou sténu, je takové feSeni
mozn¢; za realizovatelnost v mistnich podminkach vSak ruci zhotovitel.

r wvr

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace:

Bez piedchoziho dotazu

Vysvétleni zadavaci dokumentace:

Zadavatel priklada opraveny soupis praci s novym stavebnim objektem — SO 460

Zadavatel jako prilohu tohoto vysvétleni ptiklada nasledujici:

pabenice_rekap_soupis.pdf
pabenice_soupis.pdf
pabenice_soupis.xlsx
pabenice_soupis.xml
pabenice_soupis_XC4

Vzhledem k vyse uvedenému méni predpokladanou cenu na 14.416.378.97 K¢ bez DPH a ter-
min pro podani nabidek na 11. 04. 2023 v 9:00.




