


Technická specifikace


Název akce:  III/1063  kř. II/106 Krňany -  kř. Nedvězí

Místo realizace: silnice III/1063 od křižovatky s II/106 po křižovatku s III/1064 u obce Nedvězí, okres Benešov

Staničení: od 0,000 – 3,920 km a 4,180 – 5,130, délka úseku 4,870 km, prům. šířka 5,5 m, plocha 27 350 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy od křižovatky s II/106 po křižovatku s III/1064 u obce Nedvězí. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu z  lomu Bělice. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 
 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1063. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu. 


Technologie opravy:
Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO na plnou uzavírku v několika etapách  včetně realizace, zajištění ohlášení stavby.
[bookmark: _GoBack]Po částečném odfrézování stávajícího živičného krytu /frézování pouze v obci a dále  jako zápichy/, bude provedena sanace poškozených míst, seříznutí krajnic a pročištění příkopů s odvozem materiálu na předem určenou skládku, 
výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí, očištění, spojovací postřik, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50mm bez středové spáry. Využití R-materiálu do asfaltových směsí je povoleno v souladu s platnou ČSN a TP. Zalití příčných a podélných spár. Dále vyznačení VDZ - vodící proužky a instalace směrových sloupků.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

 Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: 
Financování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2023 
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: do 10 týdnů od předání staveniště. Termín možné realizace: od 05/2023

Přílohy:  Oceněný a slepý rozpočet           
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Kontakty:
Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016
Zástupce vedoucího: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, 725144165
Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, vladimir.posvec@ksus.cz, 724168679
Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725561304




Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5





Zpracoval:   11/2022 
                    Vladimír Pošvec
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