

profil zadavatele

V Říčanech dne 05. 04. 2023
Reg. č.: VZ-659/22
Č.j.: 968/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33-34 k veřejné zakázce „VD Orlík - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zhotovitel objevil nesoulad mezi PD a Soupisem prací u objektů: SO 251 a SO 252. Konkrétně v množství výztuže. Např. V soupise SO 251 – položka č. 12 – Výztuž základů = 177,88tun, ale v PD – Schéma výztuže je údaj 170tun. A takto je to i v SO 252, i u ostatních konstrukcí: římsy, dřík zdi. Může zadavatel prověřit tento rozpor mezi soupisem a PD. Případně určit, která hodnota je správně?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro objekty: SO 251 a SO 252 platí hodnota uvedená ve výkazu výměr. Množství bude zpřesněno v RDS

34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	SO 252 –použití níže uvedené položky nedává smysl, jelikož z ostatních položek SO 252 je zřejmé, že do násypu bude použit materiál z deponie, nikoliv nakupovaný materiál. Žádáme tedy o nahrazení položkou č. 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	<table border="1"><tr><td>8</td><td>17481</td><td>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</td><td>M3</td><td>1 156,580</td></tr></table> zpětný zásyp vhodným materiálem zásyp před zdí ... 940,54 m3 =940,540 [A] zásyp za zdí ... 216,04 m3 =216,040 [B] Celkem: A+B=1 156,580 [C]	8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 156,580
	8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 156,580	
Vysvětlení zadávací dokumentace						
U objektu SO 252 Opěrná zeď u křižovatky III/11822 a III/0046 je původní položka "17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ" nahrazena položkou " 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE						

ZHUTNĚNÍM". Množství m3 zůstává beze změny.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Výkaz výměr.xls
- Výkaz výměr.xml
- Výkaz výměr_položky.pdf
- Výkaz výměr_rekapitulace.pdf

Zadavatel k výše uvedenému mění předpokládanou hodnotu na **108 558 183,19** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **18. 04. 2023 v 9:00**.