
 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
číslo: 0085/00874680/2023 

 

 

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 

Se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav 

IČ: 00874680 

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxxx 

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou 

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“ 

 

a 

 

V.KUPLET s.r.o. 

Se sídlem: Písková Lhota 51, 294 31 Krnsko 

IČ: 04955111 

DIČ: CZ 04955111 

Bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxxx, vedený u xxxxxxxxxxxxxxx 

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v oddílu C, vložka 256195 

Jednající (zastoupena): Václavem Kupcem, jednatelem společnosti 

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“ 

 

 

Článek I. 

Předmět díla 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 

a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby  

„Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83, Havlíčkova 447 - Statické zajištění a 

oprava oplocení na pozemku parc. č. 496/4 a 495/9, k.ú. Mladá Boleslav“ 

 (dále jen „Dílo“) a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že 

provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.  

1.2. Předmět a rozsah Díla je dán cenovou nabídkou 29.3.2023 (příloha č. 1 této smlouvy). 

1.3. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a 

dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, 

nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a 

důsledn392ě prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu 

Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této 

smlouvy. 

1.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným 

předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění díla.  

1.5. Dílo, a to každá jeho část, bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a 

normami.  



 

 

1.6.Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly 

Objednatelem v rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních 

okolností ve smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník plně dostačující 

pro řádné provedení díla v jeho rozsahu vymezeném ke dni uzavření smlouvy o dílo. 

 

  

Článek II. 

Doba plnění 
 

2.1. Zhotovitel provede práce nejpozději do 31.5.2023. 

 

2.2. Zhotovitel zahájí práce bez odkladu po uzavření této smlouvy o dílo. 

 

2.3. Dílo je splněno předáním díla osobně přímo Objednateli. Předání bude doloženo předávacím 

protokolem. Tímto dnem vzniká právo Zhotovitele vystavit konečnou fakturu na cenu prací ve výši 

a splatnosti dle článků 3 a 4 této smlouvy. 

 

2.4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla min. 5 dnů před plánovaným dokončením a to buď 

osobně, telefonicky nebo písemně (všechny 3 způsoby jsou pro obě strany závazné).  

 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.1. Cena Díla:V 

Cena bez DPH                                               392 650,00 Kč 

DPH (15 %)              58 897,50 Kč  

CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (15 %)              451 547,50 Kč  

3.2. Stavební práce podléhají snížené sazbě daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty v platném znění. Stavební práce budou probíhat na pozemku, který tvoří funkční celek se 

stavbou, která splňuje definici sociálního bydlení.   

3.3. Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako maximální a úplná.  

3.4. Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel okamžikem jejich 

trvalého zabudování do díla, tedy okamžikem, kdy se tyto věci stanou ze stavebně – montážního 

hlediska nedílnou součástí hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele, nejpozději však 

dnem, kdy toto jejich zabudování do díla bylo poprvé zaznamenáno ve stavebním deníku. Obdobně 

vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím 

převzetím. 

3.5. Objednatel má právo při nedodržení technologie stavebních prací a nekvalitním prováděním 

prací, veškeré práce zastavit bez náhrady provedených prací a dodaného materiálu, a smlouvu 

vypovědět. 
 
 

Článek 4 

Platební podmínky 

4.1. V průběhu Díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury. Cena bude objednatelem 

hrazena na základě dílčích faktur ve výši skutečného postupu provádění díla Zhotovitelem. 

Realizované práce budou písemně odsouhlaseny objednatelem. 

4.2. Objednatel neposkytuje zálohy. 



 

 

4.3. Po předání a převzetí předmětu Díla, že Dílo nemá vady a nedodělky, resp., že tyto byly 

odstraněny, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury je 

protokol o předání a převzetí předmětu Díla. 

4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení do sídla Objednatele. 

4.5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné 

vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn do 5 pracovních dnů od doručení 

vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravné faktury do sídla Objednatele.  

4.6. Pro posuzování lhůty splatnosti se má za to, že faktura byla proplacena dnem, kdy byla 

příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 

Článek 5 

Provádění Díla 

5.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou 

oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v 

zápise uvedených přejímá i s ohledem na charakter zařízení. Objednatel zajistí přístup na staveniště 

po celou dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem. Od okamžiku převzetí staveniště k 

provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti 

s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti 

vedoucí ke zdárnému dokončení Díla do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

5.2. Objednatel seznámí Zhotovitele s dotčeným objektem tak, aby mu bylo patrné, jaké nadzemní 

a podzemní rozvody a zařízení se nacházejí v prostoru staveniště, a to nejdéle při předání staveniště. 

5.3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými 

k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního 

deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 

odstoupení od smlouvy bez náhrady již provedených prací a zabudovaného materiálu.   Stavební 

deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně 

doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Během pracovní doby musí být 

stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči 

Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko 

Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. 

5.4. Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán 

postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 

134/2016 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis požadovaných 

víceprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění 

Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném, oběma stranami podepsaném, dodatku k této 

Smlouvě.  

5.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

5.6 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 



 

 

5.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla 

5.8. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním 

propojená. 

5.9 Zhotovitel bude plně zodpovědným a ručícím objednateli. 

5.10  Vyklizení staveniště po dokončení a předání díla vč. likvidace zařízení staveniště provede 

Zhotovitel nejpozději do 5 dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. 

5.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady průběžné odstraňování tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je 

to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v 

souladu s platnou právní úpravou. 

 

Článek 6 

Stavební deník 

6.1. Ode dne předání staveniště do ukončení Díla tj. do odstranění poslední vady nebo provedením 

posledního nedodělku dle zápisu o převzetí a předání díla, je Zhotovitel povinen vést stavební deník 

o průběhu prací na stavbě krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu 

podvádění, o stavu místa provádění Díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o opatřeních 

učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých 

v souvislosti s prováděním díla nebo na díle, překážkách týkajících se prováděním díla. Stavebník 

deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. 

6.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné 

nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky Objednatel ve věci 

provádění Díla. Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé smluvní strany ve 

stavebním deníku, je povinen do 3 dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. 

6.4. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 

smlouvy, avšak mají ze smlouvy závaznou platnost, jsou-li potvrzeny zástupci obou stran ve věcech 

smluvních, kteří jsou uvedeni v článku 9 této smlouvy.  

 

Článek7 

Bezpečnost práce 

7.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožární opatření postupují obě 

smluvní strany podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, 

7.2. Pracovníci Objednatele nebo jeho přímí dodavatelé, kteří mají přístup na staveniště, jsou 

povinni dodržovat veškerá opaření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany 

vyplývajíc z přísl. předpisů a opatření Zhotovitele. 

 



 

 

Článek 8 

Přejímání Díla a záruční doba 

8.1. Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis obsahující 

jako přílohy všechny atesty a revize, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem 

prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla 

Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo 

nedodělků Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé 

k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé 

vlastnosti, a to po dobu nejméně dvou let. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí příslušné 

části Díla jako bezvadné Objednatelem. 

 

Článek 9 

Zástupci smluvních stran 

9.1. Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy, a to zejména ve věcech 

realizace Díla, ve věcech technických a ve věcech smluvních. 

 

Za Objednatele:  Ve věcech smluvních: Mgr. Luďka Jiránková, tel: xxxxxxxxxx 

 Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxx 

 

Za Zhotovitele:  Ve věcech smluvních: Václav Kupec, tel: xxxxxxxxxx 

 Ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx 

 

 

Článek 10 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

10.1.  Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany: 

 Prodlení Objednatele s placením faktury déle než o jeden měsíc 

 Prodlení Zhotovitele s prováděním prací proti harmonogramu, zpracovaném na tuto 

akci déle než měsíc, pokud je toto prodlení zaviněno zhotovitelem 

 Práce odporující bezpečnosti práce, anebo normám ČSN. 

Při podstatném porušení závazku jednou smluvní stranou může druhá smluvní strana od smlouvy 

odstoupit. 

10.2. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této 

smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení.   

10.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla 

v dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

10.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována) 

v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou 

vadu a započatý den prodlení. 



 

 

10.5. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude 

v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

10.6. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační 

fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být 

Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele. 

10.7. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura 

určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 

0,05 % denně.  

10.8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných 

pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní 

odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, 

výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních. 

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše 

považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, 

za naprosto přiměřené.  

10.10. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, 

zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním 

náhradního plnění jiným Zhotovitelem. 

 

10.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Výše uplatněné škody 

se sníží o případnou částku zaplacenou v rámci smluvní pokut dle výše uvedených ustanovení. 

 

 

Článek 11 

Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokončením Díla dle termínu uvedeného v této smlouvě, prodlení zhotovitele se 

zahájením prací delším než 14 dnů od předání a převzetí staveniště, provádění díla zhotovitelem v 

rozporu s dokumentací pro provádění stavby, prodlení zhotovitele s odstraňováním záručních vad 

díla bránících jeho řádnému užívání ke sjednaným účelům a Dílo neprovedl ani nedokončil v 

náhradní 15ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od 

této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

 

11.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

11.3. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené Dílo 

včetně věcí, které jsou součástí Díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli případně vzniklou 

škodu. 

 

11.4. Odstoupit od této smlouvy lze rovněž z jiných důvodů, vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů a z této smlouvy. Takto může Objednatel odstoupit od této smlouvy v případě, 

a) bude-li vůči Zhotoviteli vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo 

b) ztratí-li Zhotovitel své oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, které je nezbytné. 

 

11.5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur 

a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené 

odstoupením od smlouvy. 



 

 

 

11.6. Objednatel je oprávněn bez náhrady provedených prací a zabudovaného materiálu, odstoupit 

od smlouvy při zjištění nedostatků, které ohrožují zdárné provedení Díla, zejména nedodržením 

technologie, špatné kvality prováděného díla apod. kdy hrozí, že špatný stav Díla je již nevratný, 

anebo vratný za další náklady. 

 

 

Článek 12 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání 

kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ 

odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy. 

12.2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené 

v důsledku vad či nedostatků Díla. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti 

nejpozději od data zahájení provádění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto Smlouvou.  

12.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je 

Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady 

vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli na základě 

jejích vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku 

Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.    

12.5. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 

odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.  

 

 

Článek 13 

Řešení sporů 

 

13.1. Všechny neshody nebo spory, které vyplynou z této smlouvy nebo jejích dokladů budou 

řešeny vzájemným jednáním účastníků této smlouvy se snahou dosažení dohody o sporných 

otázkách. Pokus dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana smlouvy, 

po vyčerpání všech dosažených možnostech, písemně toto sdělí druhé smluvní straně. 

 

13.2. Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu obou strany, budou spory plynoucí z této 

smlouvy řešeny na návrh jedné strany příslušným soudem. 

 

13.4. Strany budou pokračovat v plnění smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakékoli 

neshody nebo soudního sporu a žádné platby, kterékoli straně poskytované v rámci této smlouvy 

nebudou pozastaveny z důvodu neuzavřené neshody nebo neuzavřeného soudního jednání. 

 

 

 

 

Článek 14 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

 

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a 

ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva 

uzavřena. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. Smluvní 



 

 

strany se dohodly, že za vady dle této Smlouvy budou považovat odchylky v kvalitě, obsahu, 

rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou 

dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy. 

 

14.2. V případě, kdy po předání a převzetí Objednatel zjistí vady Díla, je oprávněn vady 

reklamovat písemnou formou. V reklamaci Objednatel vady popíše, případně uvede, 

jak se projevují. 

 

14.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

 V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady 

 V případě, že se Objednatel rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je Zhotovitel 

povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 

zhotovitel za ni zodpovídá a vynaložené náklady odpovídající obvyklé ceně takových prací 

 Bez ohledu na charakter vady má Objednatel právo na slevu  

 V případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo 

uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

 

14.5. Zhotovitel neuručí za vady, které vzniknou v záruční době v důsledku poškození díla, 

nadměrného opotřebení, nedodržení předepsané údržby a pokynu pro provoz díla, které zhotovitel 

předal při přejímce objednateli. 

 

14.6. Vzhledem k tomu, že je dílo stavbou, platí ujednání § 2630 občanského zákoníku o společné 

a nerozdílné odpovědnosti Zhotovitele a tam uvedených třetích osob s tím, že Zhotovitel není 

oprávněn ve smlouvách, uzavřených s těmito třetími osobami, sjednat cokoliv, co by Objednateli 

ztížilo nebo znemožnilo uplatnění jeho práv z odpovědnosti za vady přímo vůči těmto třetím 

osobám, nebo co by toto právo jakkoliv omezilo oproti rozsahu, v němž Objednateli toto právo 

náleží vůči Zhotoviteli. 

 

 

Článek 15 

Změny smlouvy 

 

15.1. Zhotovitel ani objednatel nemají právo po podpisu smlouvy podvádět žádné změny v obsahu 

smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany. Případně změna musí být v návrhu předložena druhé 

smluvní straně vč. Dokumentace k posouzení. Teprve po schválení může být změna provedena 

formou dodatku podepsaného statutárními zástupci smluvních stran. 

 

15.2. Objednatel může, pokud bude považovat za žádoucí, požadovat během provádění smlouvy 

změny, které se týkají rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy. 

 

 

Článek 16 

Ustanovení společná a závěrečná 

 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout 

Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že 

Objednatel bude dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 



 

 

ve znění pozdějších předpisů, pročež strany zároveň sjednávají, že žádné z ustanovení této 

Smlouvy neodpovídá svojí definicí označení obchodním tajemstvím.  

16.2. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

16.3. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy 

neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by 

jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní 

strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti 

a/nebo vynutitelnosti pozbyla. 

16.4. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 

obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

16.5. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv provede Objednatel. 

16.6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou číslovaných 

dodatků. 

16.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že smlouva je 

projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. 

 

 

 

 

Ve Mladé Boleslavi dne:   V                 dne: 14.4.2023 

 

Za Objednatele   Za Zhotovitele 

 

 

………………………………..  …………………………………  

Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka  Václav Kupec, jednatel 

 

 

Příloha č. 1 – cenová nabídka   


