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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-63 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka 

silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

46. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel stanoví mimo jiné 

povinnost provést dílo podle územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení 

stavby. Tyto dokumenty nejsou součástí zadávací dokumentace. Na základě obsahu 

projektové dokumentace předpokládáme, že vydáno bylo zatím pouze územní 

rozhodnutí a veškerá povolení dosud vydána nebyla. 

V této souvislosti žádáme zadavatele o vysvětlení, kdo bude odpovědný za 

provedení stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení – zda zadavatel 

jako objednatel nebo dodavatel jako zhotovitel. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Stavební povolení zajistí Zadavatel 

 

47. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel stanoví dobu plnění 

zakázky následovně: zahájení realizace díla do 10 dnů od převzetí staveniště – 

„předpoklad 2023- 2025“, 12 měsíců na stavební práce, celkové dokončení včetně 

rekultivace do 4 let. 

V bodě 5.2 návrhu smlouvy stanoví zadavatel dobu plnění zakázky odlišně: výzva 

k převzetí stanoviště v průběhu stavební sezony 2022 a v případě nabytí účinnosti 

smlouvy v době zimní přestávky do 1 měsíce od jejího konce. 

V souhrnné technické zprávě je doba plnění zakázky rovněž stanovena odlišně: 

předpoklad zahájení stavby na nových trvalých objektech 03/2023, předpoklad 

dokončení nových trvalých objektů stavby 11/2023. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení v podobě sjednocení informací o předpokládané 

době plnění veřejné zakázky. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Potvrzujeme délku trvání stavebních prací pro trvalé objekty v délce jedné stavební 

sezóny. Zadavatel předpokládá předání staveniště v období vegetačního klidu 

z důvodu započetí prací vykácením stromů (11/2023) Datum zahájení prací je 

závislé na získání všech potřebných povolení (ÚR, SP, povolení ke kácení). 

profil zadavatele  



 

 

48. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V souvislosti s předchozím bodem zároveň upozorňujeme, že stanovení 

předpokládané doby zahájení jako „2023-2025“, tedy prakticky na 3 roky, 

považujeme za nepřiměřeně široké. 

Návrh smlouvy přitom neobsahuje valorizační ani inflační doložku. V bodě 9.4 

návrhu smlouvy je naopak výslovně vyloučena změna ceny díla v důsledku zvýšení 

materiálových, mzdových a jiných nákladů či inflace, a to i tehdy, pokud dojde ke 

zdržení při zahájení realizace díla. Zadavatel požaduje, aby podpisem smlouvy 

zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 

U zakázky tohoto druhu hrozí neúměrné navýšení nákladů na vstupy v době od 

podání nabídky do zahájení plnění a shora uvedené podmínky tak pokládáme za 

nepřiměřené. 

Domníváme se zároveň, že nabídky na veřejnou zakázku budou při tomto 

nastavení rozpětí doby zahájení plnění neporovnatelné, neboť se budou lišit v 

závislosti na cenové hladině zvolené tím kterým dodavatelem (rozdíl mezi cenovou 

hladinou v roce 2023 a předpokladem roku 2025). 

Žádáme zadavatele o užší vymezení doby zahájení plnění a/nebo zahrnutí 

valorizační, potažmo inflační doložky do návrhu smlouvy, aby mohla být nabídka 

řádně naceněna a zakázka plněna za obchodně přiměřených podmínek. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Viz. odpověď č. 47 

 

49. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V souvislosti s předchozími body zároveň zadavatele upozorňujeme, že lhůta 10 

dnů od převzetí stanoviště je nepřiměřeně krátká, a to právě i s ohledem na to, že 

zadavatel není podle aktuálního znění zadávací dokumentace ve výzvě k převzetí 

staveniště prakticky nijak časově limitován. Toto nastavení zadávacích podmínek 

neumožňuje efektivní organizaci zdrojů dodavatele. 

I z tohoto důvodu žádáme zadavatele o užší vymezení doby zahájení plnění a 

zároveň žádáme o prodloužení lhůty pro přípravu plnění zakázky. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel má za to, že lhůta je adekvátní a nemá v úmyslu lhůtu měnit 

 

50. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

U bodu 8.4. e) zadávací dokumentace – technické kvalifikace zadavatel výslovně 

nepožaduje referenci obsahující pokládku asfaltových hutněných vrstev finišerem a 

vibračním silničním válcem, uvádí ale, že taková významná zakázka nemůže být 

prokazována subdodavatelsky. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, k jaké z požadovaných referencí se poznámka 

vztahuje či zda se vztahuje ke všem. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Tento odstavec se nevyužije a účastník nemusí předkládat referenci, kde je 

pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním válcem vlastními 

kapacitami 

 



51. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 9 zadávací dokumentace – Zpracování nabídkové ceny zadavatel uvádí, 

že nejsou dovoleny zásahy účastníka do soupisu prací a souhrnného listu stavby 

bez předchozího souhlasu zadavatele provedeného formou poskytnutého vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

Žádáme zadavatele o potvrzení formou vysvětlení zadávací dokumentace, že 

závazné je zveřejněné znění soupisu prací anebo o zveřejnění informace, zda již 

obdržel a míní odsouhlasit nějaké jeho úpravy a o jaké se jedná. 

Vlastní konkrétní žádosti o vysvětlení k soupisu prací formulujeme v této žádosti o 

vysvětlení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Případné aktuální upravené soupisy prací Zadavatel poskytne v rámci vysvětlení 

zadávací dokumentace 

 

52. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 9 zadávací dokumentace zadavatel stanoví maximální a nepřekročitelnou 

nabídkovou cenu ve výši 310.857.540,19 Kč bez DPH. 

Žádáme zadavatele, aby vysvětlil, zda lze tuto maximální cenu překročit v případě 

zvýšení rozsahu díla podle bodu 7.8 b) návrhu smlouvy, resp. na základě měření 

skutečně provedeného množství plnění podle bodu 7.9 a) návrhu smlouvy. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Cena ve výši 311.840.692,62 Kč bez DPH je maximální pro podání nabídky a 

v rámci hodnocení výběrového řízení 

 

53. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ze zadávací dokumentace nejsou zřejmé požadavky zadavatele na smlouvu 

předkládanou v nabídce, a to konkrétně: − zda má být smlouva na veřejnou 

zakázku již v nabídce podepsána prostým elektronickým podpisem, popř. 

kvalifikovaným elektronickým podpisem (článek 12 odstavec první zadávací 

dokumentace stanoví, že součástí nabídky je návrh smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou jednat za účastníka, článek 18 odstavec šestý zadávací dokumentace 

stanoví, že zadavatel v nabídce nepožaduje el. podpis); − v jakém formátu má být 

smlouva v nabídce předkládána (článek 18 odstavec šestý zadávací dokumentace 

uvádí pouze „v elektronické podobě“) a − jaké všechny přílohy v jakých formátech 

mají být již v nabídce ke smlouvě přiloženy (článek 18 odstavec šestý zadávací 

dokumentace uvádí, že se předkládá smlouva včetně všech příloh, Příloha č. 4 

návrhu smlouvy však ve svém textu označuje přílohy ve formátu .xls, které nejsou 

součástí zadávací dokumentace). 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, v jakém formátu požaduje do nabídky návrh 

smlouvy předložit, jakým způsobem má být tento návrh smlouvy podepsán a jaké 

všechny přílohy v jakých formátech má zahrnovat. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V rámci nabídky účastník předložení podepsanou smlouvu. Ta může být podepsaná 

fyzicky v prostém skenu či s el. podpisem. 

 

54. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V bodě 15.1 návrhu smlouvy zadavatel vyžaduje bankovní záruku ve výši 3,5 % z 

celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou délku záruční doby, která je v bodě 

11.2 návrhu smlouvy stanovena na 60 měsíců. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda bude akceptovat i bankovní záruku 



vystavenou na kratší období, s tím, že zhotovitel před skončením platnosti 

bankovní záruky předloží navazující bankovní záruku. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zhotovitel musí mít bankovní záruku po celé období. Je na zhotoviteli, zda-li 

předloží bankovní záruku s platností po celou dobu trvání či bude předkládat 

bankovní záruku s případnými jejími dodatky, kde bude je doba prodloužena. 

Zhotovitel musím mít po celou dobu záruky krytou bankovní zárukou. Jakým 

způsobem tak učiní je na zhotoviteli. 

 

55. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V bodech 13.1.a) až e) a bodě 4.18 návrhu smlouvy zadavatel stanoví vysoké 

smluvní pokuty, ve většině případů odvozené jako 0,2 % z nabídkové ceny, popř. 

dílčí nabídkové ceny, denně, za porušení povinností zhotovitele. Tento nárok 

zadavateli vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

Máme za to, že tyto smluvní pokuty jsou hrubě nepřiměřené. 

Žádáme zadavatele o podstatné snížení smluvních pokut s ohledem na význam 

jednotlivých zajišťovaných povinností, popřípadě si dovolujeme navrhnout i 

celkovou limitaci smluvní pokuty do přiměřené výše. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na daném odstavci a nebude znění smlouvy měnit 

 

56. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Podle bodu 14.1 návrhu smlouvy má zadavatel jako objednatel neomezené právo 

od smlouvy kdykoliv odstoupit nebo dát pokyn k přerušení poskytování plnění i 

bez uvedení důvodu. 

Zhotovitel může podle bodu 14.2 (a) návrhu smlouvy od smlouvy odstoupit jen při 

přerušení provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele po dobu delší než 

12 měsíců, (b) opakovaném prodlení objednatele s úhradou po dobu více než 60 

dní, pokud byl vždy na prodlení písemně upozorněn a nezjednal nápravu v 

náhradní alespoň 30 denní lhůtě a (c) pozbytí oprávnění k činnostem, k jejichž 

provádění je zhotovitel povinen dle smlouvy. 

Uvedené obchodní podmínky jsou zjevně nepřiměřené. Žádáme zadavatele o 

úpravu, která sníží nerovnováhu v obchodních podmínkách, a to konkrétně:  
zkrácením 12 měsíční lhůty uvedené v bodě 14.2 (a) návrhu smlouvy alespoň o 

třetinu a  zkrácením 60 denní lhůty uvedené v bodě 14.2 (b) návrhu smlouvy na 

30 dní.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na daném odstavci a nebude znění smlouvy měnit 

 

57. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme zadavatele o vysvětlení k následující části soupisu prací: 

SO 172: 

Jakým způsobem má zhotovitel tuto položku ocenit před zahájením stavby tak, aby 

byly nabídky všech účastníků porovnatelné? Stanoví zadavatel tuto položku jako 

preliminář?  

Vysvětlení zadávací dokumentace 



Zhotovitelé nacení položku 02710 dle předpokládaného množství dopravního 

značení, zachyceného na jednotlivých výkres pro příslušné části stavby. 

 

58. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme zadavatele o vysvětlení k následujícím částem soupisu prací:  

SO 442 – PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC;  

SO 467 – Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 

1,95;  

SO 601 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA; 

SO 655 – OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA; 

SO 655a – OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA:  

U všech těchto SO zadavatel požaduje přeložku sítě, kterou majitel sítě 

zasmluvňuje přímo s investorem. Doplní zadavatel k těmto SO pevnou cenu, např. 

preliminářem? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jednotlivé přeložky SO bude realizovat zhotovitel. Zhotovitel nacení dle položek 

v soupise prací. 

 

59. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace neobsahuje vyjádření správců (vlastníků) dotčených sítí 

(SŽDC, Vodafone, ČD - Telematika). 

Doplní zadavatel tato vyjádření? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Stanoviska budou dána účastníkům k dispozici 

 

60. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zjistili jsme, že ve výkazu výměr je řádová chyba, zaměňuje tuny a kg. Konkrétně 

se jedná o položky níže, kde výpočet je provedený v tunách a výměra je uvedená v 

kg. 

22.4.1 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 

Kotva římsy po 1 m 113*0,008= 0,904 [A] 

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) kg 

0,904 

23.4.1 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 

Kotva římsy po 1 m 76*0,008= 0,608 [A] 

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) kg 

0,608 

Opraví zadavatel tuto chybu ve výkazu výměr? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme, bude opravena výměra pro kotvící prvky u obou mostních SO. 

 

61. 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr u objektů SO 221 a SO 222 chybí 



položka pro výztuž přechodových desek. Doplní Zadavatel VV? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo doplněno v rámci odpovědí na předchozí dotazy. 

 

62. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací k SO 121 – SO 123 je u položky s kódem 17111 ULOŽENÍ 

SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY uvedeno v poznámce 

následující: 

hutněný násyp ze zemin odtěžených ze stavby, materiál použitý do násypu 

zemina podmínečně vhodná - zlepšení směsnými pojivy vápno + cement 1:1, v 

množství 6% 

 

v položce se shodným kódem a názvem je v SO 133, SO 134, SO 135, SO 141 a 

SO 172 v poznámce uvedeno: 

Násyp ze zlepšeného materiálu v množství 3% objemové hmotnosti zeminy 

 

Napříč soupisem prací jsou pak další položky se stejným kódem, nicméně v 

poznámce množství pojiva uvedeno nemají. 

 

Obracíme se na Zadavatele s žádostí o doplnění množství pojiva i u ostatních 

položek soupisu prací s kódem 17111, jež obsahují zlepšení stávajícího ukládaného 

materiálu, a to z důvodu, že Účastníci nedisponují podklady k tomu, aby mohli 

kvalifikovaně množství pojiva vypočítat a zohlednit ve své cenové nabídce, což 

zcela jednoznačně vyvolá pochybnosti o vzájemné porovnatelnosti cenových 

nabídek jednotlivých Účastníků. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Informace o předpokládaných množstvích přidávaného pojiva jsou uvedeny v TZ 

jednotlivých SO, a jsou přebírány z provedeného IGP. Upozorňujeme, že tyto 

hodnoty jsou orientační, v prostoru stavby se liší s ohledem na zastižené 

geologické podmínky a budou upřesněny až v rámci výstavby po doložení 

průkazních zkoušek (opět viz TZ). 

Zhotovitel nacení dle těchto podkladů položky násypů se zlepšením dle vlastních 

zkušeností a možností – na trhu jsou k dispozici různá pojiva s různou vhodností, 

která umožňují přidání do zeminy v různém procentuálním zastoupení.  

 

63. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V Zadavatelem poskytnuté dokumentaci chybí projekt k SO 655a, prosíme o jeho 

poskytnutí. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 655a není objektem stavby, v soupisu prací je uveden omylem, jednalo se o 

rozpracovanou verzi soupisu prací SO 655. SO 655a bude ze soupisu prací 

odstraněn. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• ČD telematika - Scan2019-03-07T07-21-28-347_1.pdf 



• Scan návrhu přeložkové smlouvy - s podpisem UPC.pdf 

• SŽDC - SOUHRNNÝ SOUHLAS.pdf 

• SŽDC-TUDC SO 601,SO 655 podepsaná.pdf 

• Vyjadreni_MW9910206610462501.pdf 

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na 12. 06. 2023 v 

9:00 


