

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.05.2023

Reg. č.: VZ-205/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 - 16 k veřejné zakázce „II/204 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8 I. etapa – podrobný GTP“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel dle přílohy ZD č. 3 Výkaz výměr v pol. 7 požaduje provést pedologický průzkum. Pedologický průzkum není obsahem Projektové dokumentace pro podrobný geotechnický průzkum (Mott MacDonald, 08/2022) (dále jen Projekt GTP). Dle technického předpisu TP 76, část B, čl. 2.7, musí Projekt GTP jednoznačně definovat rozsah a způsob provedení programu GTP včetně technicko-kvalitativních podmínek jeho provádění, určení metodických postupů i výstupů GTP. Proto se Dodavatel Zadavatele táže, zda doplní Projekt GTP o kapitolu Pedologický průzkum, která bude obsahovat výše uvedené požadavky technického předpisu TP 76 na jeden z bodů programu GTP - pedologický průzkum. Pokud ne, Dodavatel si dovoluje požádat Zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu tak neučiní.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Příložen doplněný pedologický průzkum - sondy po 50m.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel dle přílohy ZD č. 3 Výkaz výměr v pol. 6.20 požaduje, aby Uchazeč nakoupil meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod, přičemž jednotkou je "soubor" a počet jednotek je "1". Projekt GTP tuto činnost neobsahuje. Dodavatel je přesvědčen, že bez upřesnění, jakého počtu hydrogeologických objektů se má nákup údajů o hladinách podzemní vody týkat, není možné tento soubor ocenit. Proto se Dodavatel Zadavatele táže, zda doplní Projekt GTP o specifikaci, jakého počtu hydrogeologických objektů se má nákup údajů o hladinách podzemní vody týkat. A pokud ne, Dodavatel si dovoluje požádat Zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu tak neučiní.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Projekt specifikuje nutné doplnění pro podrobný geotechnický průzkum, nikoliv pro podrobný hydrogeologický průzkum.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel v ZD, odst. 3 Časový plán výstavby - časový harmonogram, uvádí, že "Časový plán výstavby – časový harmonogram vyplývá z dokumentace stavby a závazného návrhu smlouvy...". Dodavatel předpokládá, že Zadavatel uvedeným souslovím "dokumentace stavby" míní Projekt GTP. Projekt GTP však neobsahuje jakýkoliv časový údaj, z kterého by mohl vyplývat časový

	<p>plán výstavby - časový harmonogram (příčemž Dodavatel předpokládá, že pod pojmem "výstavba" Zadavatel myslí předmětný GTP). Dle technického předpisu TP 76, část B, čl. 4.1.4 musí zadávací dokumentace GTP (tedy Projekt GTP) obsahovat i stanovení časové posloupnosti jednotlivých souborů prací GTP, tj. časový harmonogram prací GTP. Dodavatel dále podotýká, že předmětem veřejné zakázky jsou, z technické povahy prací, geologické práce prováděné dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb. (dále jen Geologický zákon) a navazující prováděcí vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek (dále jen Vyhláška 369). Dle Vyhlášky 369, § 5, odst. 1 je součástí projektu geologických prací i časový harmonogram prací.</p> <p>Proto se Dodavatel Zadavatele táže, zda doplní Projekt GTP o předpokládaný harmonogram prací GTP tak, aby se Projekt GTP dostal do souladu s technickým předpisem TP 76 a Vyhláškou 369. A pokud ne, Dodavatel si dovoluje požádat Zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu tak neučiní.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel odstraňuje požadavky na doplnění časového harmonogramu ke smlouvě.</p>

<p>16.</p>	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Zadavatel ve svých odpovědích na žádost o vysvětlení ZD č. 10 a č. 11 ze dne 2. 5. 2023 uvedl, že "nadále trvá na termínu realizace 5 měsíců".</p> <p>Dodavatel je přesvědčen, že Zadavatel ve svých jmenovaných odpovědích náležitě nezohlednil následující nezbytné objektivní časové lhůty, nezbytné pro řádné provedení GTP dle zásad uvedených v technickém předpise TP 76, vyplývající z platné legislativy a Projektu GTP:</p> <p>a) minimálně 45 dnů na zpracování realizační dokumentace GTP, projednání vstupů na pozemky, získání vyjádření správců inženýrských sítí a jejich vytyčení v terénu, projednání DIO s orgány státní správy a Policií ČR (příčemž zákonná lhůta pro projednání těchto záležitostí činí 30 dnů, 15 dnů je minimální lhůta na provedení rekognoskace a zpracování realizační dokumentace GTP),</p> <p>b) zhotovitel podrobného GTP je ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. §7., o geologických pracích povinen 30 dnů před jejich zahájením odevzdat České geologické službě podklady k evidenci nově zahajovaných geologických prací (mj. též viz Projekt GTP str. 9),</p> <p>c) pokud program GTP obsahuje strojní vrty hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 bm, je zhotovitel GTP povinen zaslat příslušnou dokumentaci GTP k vyjádření příslušnému krajskému úřadu, v jehož správním obvodu budou práce probíhat. Podle § 6, odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. musí být dokumentace GTP zaslána nejméně 30 dní před zahájením odkryvných prací (mj. též viz Projekt GTP str. 10), lze podat současně s dokumentem viz písmeno b) po provedení činností dle písmene a),</p> <p>d) podle § 9a zákona č. 62/1988 Sb. je zhotovitel GTP povinen nejméně 15 dní před zahájením GTP spojených se zásahem do pozemku oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací obci, na jejímž území mají být tyto provedeny (mj. též viz Projekt GTP str. 10), to lze oznámit po uplynutí lhůty dle písmene c),</p> <p>e) minimálně 30 dnů na oponenturu konceptu zprávy o výsledcích GTP dle čl. 8.4 technického předpisu TP 76, část B, lhůta začíná běžet odevzdáním konceptu zprávy o výsledcích GTP. Součet lhůt uvedených v písmenech a) až e) činí 120 dnů, tj. 4 měsíce. To znamená, že Zadavatel předpokládá, že průzkumné práce (mj. provedení 2,3 km průzkumných vrtů), odběry vzorků zemin/hornin a podzemní vody, provedení laboratorních zkoušek na vzorcích (příčemž technologické lhůty pro některé zkoušky mechaniky zemin mohou činit až první jednotky týdnů), vypracování konceptu a po proběhlé oponentuře i čistopisu zprávy o výsledcích GTP budou provedeny během 1 měsíce. To je objektivně a nepochybně nereálné krátká časová lhůta. Dodavatel proto žádá Zadavatele, ať vysvětlí, z jakého důvodu trvá na termínu realizace 5 měsíců, ačkoliv termín je to zcela nereálný, jak bylo vysvětleno výše. A pokud na termínu realizace 5 měsíců Zadavatel netrvá, Dodavatel s dovolením žádá, necht' Zadavatel termín</p>
-------------------	--

	realizace upraví minimálně na 8 až 11 měsíců, jak bylo uvedeno v žádostech o vysvětlení ZD č. 10 a 11, viz výše.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel trvá na stanoveném termínu. A to z důvodů, že mnoho prací například tazatelem uváděné body a, b, c, se mohou vykonávat současně. Dále dodavatel může zahájit práce na méně komplikovaných místech v předstihu. Zajištění externích prací je zcela v režii dodavatele.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky nabez DPH
- uveřejňuje v příloze

Pedologický průzkum

Vzor smlouvy akt (v souladu s vysvětlením č. 15)

VýzvaZD akt (v souladu s vysvětlením č. 15 a 1-12)

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval