
SMLOUVA O DÍLO 
číslo: 0114/00874680/2023
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00874680
DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916
zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

BĚLOHUBÝ s.r.o.
Se sídlem: Novákova 1328, Mladá Boleslav 293 01   
IČ: 07960212   
DIČ: CZ07960212   
Bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxx   vedený u xxxxxxxxxxx
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 310552
Jednající (zastoupena): ing. Pavel Bělohubý






na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“
Článek I.
Předmět Díla
1.1.  Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby 
„Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447“
 (dále jen „Dílo“) a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu. 

1.2.  Předmět a rozsah Díla je dán výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.
1.3.  Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této smlouvy.

1.4.  Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění Díla. 
1.5.  Dílo, a to každá jeho část, bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. 
1.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly Objednatelem v rámci zadávacího řízení sděleny, jsou jakožto souhrn skutkových a právních okolností ve smyslu ust. § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník plně dostačující pro řádné provedení Díla v jeho rozsahu vymezeném ke dni uzavření smlouvy o dílo.

Článek II.
Doba plnění

2.1.  Zhotovitel provede práce nejpozději do 20.6.2023.
2.2.  Zhotovitel zahájí práce bez odkladu po uzavření této smlouvy o Dílo.
2.3.  Dílo je splněno předáním Díla osobně přímo Objednateli. Předání bude doloženo předávacím protokolem. Tímto dnem vzniká právo Zhotovitele vystavit konečnou fakturu na cenu prací ve výši a splatnosti dle článků 3 a 4 této smlouvy.

2.4.  Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla min. 5 dnů před plánovaným dokončením a to buď osobně, telefonicky nebo písemně (všechny 3 způsoby jsou pro obě strany závazné). 
Článek III.
Cena za Dílo
3.1.  Cena Díla:
Cena bez DPH                                            

        326 859,25 Kč

DPH (15 %)
                     49 028,89 Kč


CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (15 %)                      375 888,14 Kč


3.2.  Stavební práce podléhají snížené sazbě daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Stavební práce budou probíhat na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou, která splňuje definici sociálního bydlení.  
3.3.  Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako maximální a úplná.

3.4.  Objednatel má právo při nedodržení technologie stavebních prací a nekvalitním prováděním prací, veškeré práce zastavit bez náhrady provedených prací a dodaného materiálu, a smlouvu vypovědět.
Článek 4
Platební podmínky

4.1.  Objednatel neposkytuje zálohy.
4.2.  Po předání a převzetí předmětu Díla, že Dílo nemá vady a nedodělky, resp., že tyto byly odstraněny, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury je protokol o předání a převzetí předmětu Díla.

4.3.  Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení do sídla Objednatele.

4.4.  Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn do 5 pracovních dnů od doručení vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravné faktury do sídla Objednatele. 

4.5.  Pro posuzování lhůty splatnosti se má za to, že faktura byla proplacena dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek 5

Provádění Díla
5.1 . Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá i s ohledem na charakter zařízení. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení Díla do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
5.2 . Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy bez náhrady již provedených prací a zabudovaného materiálu.   Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné.
5.3 . Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis požadovaných víceprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném, oběma stranami podepsaném, dodatku k této Smlouvě. 
5.4  Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

5.5  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5.6  Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla
5.7 . Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

5.8  Zhotovitel bude plně zodpovědným a ručícím objednateli.
5.9   Vyklizení staveniště po dokončení a předání Díla vč. likvidace zařízení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do 5 dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
5.10 . Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady průběžné odstraňování tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.
Článek 6

Stavební deník

6.1. Ode dne předání staveniště do ukončení Díla tj. do odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o převzetí a předání díla, je Zhotovitel povinen vést stavební deník o průběhu prací na stavbě krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu podvádění, o stavu místa provádění Díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle, překážkách týkajících se prováděním díla. Stavebník deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

6.2. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy, avšak mají ze smlouvy závaznou platnost, jsou-li potvrzeny zástupci obou stran ve věcech smluvních, kteří jsou uvedeni v článku 9 této smlouvy. 

Článek 7
Bezpečnost práce

7.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožární opatření postupují obě smluvní strany podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,
7.2. Pracovníci Objednatele nebo jeho přímí dodavatelé, kteří mají přístup na staveniště, jsou povinni dodržovat veškerá opaření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany vyplývajíc z přísl. předpisů a opatření Zhotovitele.
Článek 8
Přejímání Díla a záruční doba

8.1. Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis obsahující jako přílohy všechny atesty a revize, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

8.2. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně pěti let. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí příslušné části Díla jako bezvadné Objednatelem.
Článek 9
Zástupci smluvních stran

9.1. Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy, a to zejména ve věcech realizace Díla, ve věcech technických a ve věcech smluvních.

Za Objednatele: 
Ve věcech smluvních: Mgr. Luďka Jiránková, tel: xxxxxxxxxx

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx
                                                                   xxxxxxxx tel: xxxxxxxxx
Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Bělohubý, tel: xxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: .Ing. Pavel Bělohubý, tel: xxxxxxxxxxx
Článek 10
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1.  Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany:

· Prodlení Objednatele s placením faktury déle než o jeden měsíc

· Prodlení Zhotovitele s prováděním prací pokud je toto prodlení zaviněno zhotovitelem
· Práce odporující bezpečnosti práce, anebo normám ČSN.

Při podstatném porušení závazku jednou smluvní stranou může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit.

10.2. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

10.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla v dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

10.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována) v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

10.5. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.6. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.

10.7. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % denně. 

10.8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené. 

10.10. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

10.11. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Výše uplatněné škody se sníží o případnou částku zaplacenou v rámci smluvní pokut dle výše uvedených ustanovení.
Článek 11
Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením Díla dle termínu uvedeného v této smlouvě, prodlení zhotovitele se zahájením prací delším než 14 dnů od předání a převzetí staveniště, provádění Díla zhotovitelem v rozporu s dokumentací pro provádění stavby, prodlení zhotovitele s odstraňováním záručních vad Díla bránících jeho řádnému užívání ke sjednaným účelům a Dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 15ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
11.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které jsou součástí Díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli případně vzniklou škodu.
11.4. Odstoupit od této smlouvy lze rovněž z jiných důvodů, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy. Takto může Objednatel odstoupit od této smlouvy v případě,

a) bude-li vůči Zhotoviteli vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo

b) ztratí-li Zhotovitel své oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, které je nezbytné.

11.5. Objednatel je oprávněn bez náhrady provedených prací a zabudovaného materiálu, odstoupit od smlouvy při zjištění nedostatků, které ohrožují zdárné provedení Díla, zejména nedodržením technologie, špatné kvality prováděného Díla apod. kdy hrozí, že špatný stav Díla je již nevratný, anebo vratný za další náklady.
Článek 12
Pojištění

12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli při podpisu této smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenu​tí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků Díla.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení prová​dění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto Smlouvou. 

12.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s tako​vým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli na základě jejích vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.   

12.5. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkla​du poté, co se o jejím vzniku dozví. 

Článek 13
Řešení sporů

13.1. Všechny neshody nebo spory, které vyplynou z této smlouvy nebo jejích dokladů budou řešeny vzájemným jednáním účastníků této smlouvy se snahou dosažení dohody o sporných otázkách. Pokus dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana smlouvy, po vyčerpání všech dosažených možnostech, písemně toto sdělí druhé smluvní straně.

13.2. Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu obou strany, budou spory plynoucí z této smlouvy řešeny na návrh jedné strany příslušným soudem.

13.4. Strany budou pokračovat v plnění smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakékoli neshody nebo soudního sporu a žádné platby, kterékoli straně poskytované v rámci této smlouvy nebudou pozastaveny z důvodu neuzavřené neshody nebo neuzavřeného soudního jednání.

Článek 14
Odpovědnost zhotovitele za vady Díla
14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že za vady dle této Smlouvy budou považovat odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
14.2. V případě, kdy po předání a převzetí Objednatel zjistí vady Díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

14.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

· V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady

· V případě, že se Objednatel rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je Zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni zodpovídá a vynaložené náklady odpovídající obvyklé ceně takových prací
· Bez ohledu na charakter vady má Objednatel právo na slevu 
· V případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

14.5. Zhotovitel neručí za vady, které vzniknou v záruční době v důsledku poškození Díla, nadměrného opotřebení, nedodržení předepsané údržby a pokynu pro provoz Díla, které zhotovitel předal při přejímce objednateli.
14.6. Vzhledem k tomu, že je dílo stavbou, platí ujednání § 2630 občanského zákoníku o společné a nerozdílné odpovědnosti Zhotovitele a tam uvedených třetích osob s tím, že Zhotovitel není oprávněn ve smlouvách, uzavřených s těmito třetími osobami, sjednat cokoliv, co by Objednateli ztížilo nebo znemožnilo uplatnění jeho práv z odpovědnosti za vady přímo vůči těmto třetím osobám, nebo co by toto právo jakkoliv omezilo oproti rozsahu, v němž Objednateli toto právo náleží vůči Zhotoviteli.

Článek 15
Změny smlouvy
15.1. Zhotovitel ani objednatel nemají právo po podpisu smlouvy podvádět žádné změny v obsahu smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany. Případně změna musí být v návrhu předložena druhé smluvní straně vč. Dokumentace k posouzení. Teprve po schválení může být změna provedena formou dodatku podepsaného statutárními zástupci smluvních stran.

15.2. Objednatel může, pokud bude považovat za žádoucí, požadovat během provádění smlouvy změny, které se týkají rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy.
Článek 16
Ustanovení společná a závěrečná
16.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Objednatel bude dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pročež strany zároveň sjednávají, že žádné z ustanovení této Smlouvy neodpovídá svojí definicí označení obchodním tajemstvím. 
16.2.  Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16.3.  Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

16.4. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

15.5. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv provede Objednatel.
16.6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou číslovaných dodatků.
15.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne: 16.5.2023
    
Za Objednatele


   Za Zhotovitele

………………………………..

…………………………………

Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka

       ing. Pavel Bělohubý
Příloha č. 1 – cenová nabídka-oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 – harmonogram prací

	PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ – 
CENOVÁ NABÍDKA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	2023/3/29-CENTRUM83

	
	Stavba:
	
	
	
	Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447

	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Havlíčkova 447, Ml. Boleslav
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	09.05.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	CENTRUM 83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	07960212
	

	
	
	BĚLOHUBÝ s.r.o., Novákova 1328, Mladá Boleslav 293 01
	DIČ:
	
	CZ07960212
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326 859,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	326 859,25
	
	
	
	
	
	49 028,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375 888,14


	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Oprava schodiště 1 - hlavní vstup
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Havlíčkova 447, Ml. Boleslav
	
	
	Datum:
	09.05.2023

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	CENTRUM 83
	
	
	Projektant:
	 

	Uchazeč:
	BĚLOHUBÝ s.r.o., Novákova 1328, Mladá Boleslav 293 01
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	197 796,86

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	100 965,73

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	28 430,63

	1
	K
	631311234
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	m3
	3,446
	5 331,00
	18 370,63

	2
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/5 mm - 6 ks
	t
	1,000
	4 550,00
	4 550,00

	3
	K
	634663112R
	Výplň spar mezi schodišťovými stupni 
	m
	19,000
	290,00
	5 510,00

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	28 217,12

	4
	K
	959241166R
	Drobné stvební práce - začištění pod okapničkou, demont. + mont. zábradlí
	Kč
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	5
	K
	963051113
	Bourání ŽB desek ( beton + dlažba )
	m3
	3,388
	5 120,00
	17 346,56

	6
	K
	967041156R
	Přisekání rovných ostění v betonu
	m2
	1,631
	1 760,00
	2 870,56

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	26 941,53

	7
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	8,239
	1 280,00
	10 545,92

	8
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	8,239
	581,00
	4 786,86

	9
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	8,239
	189,00
	1 557,17

	10
	K
	997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	8,239
	1 220,00
	10 051,58

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	17 376,45

	11
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	8,911
	1 950,00
	17 376,45

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	89 831,13

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	34 350,80

	12
	K
	711192266R
	Hydroizolace REMMERS MB 2K
	m2
	42,200
	814,00
	34 350,80

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	55 480,33

	13
	K
	771161026R
	Montáž profilu - dlažba/ omítka
	m
	7,500
	400,00
	3 000,00

	14
	M
	59054568R
	Lišta - okapnice
	m
	8,625
	401,00
	3 458,63

	15
	K
	771574111
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2
	m2
	26,200
	820,00
	21 484,00

	16
	M
	59761045R
	dlažba keramická slinutá  
	m2
	30,098
	650,00
	19 563,70

	17
	K
	771577112
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor
	m2
	7,200
	240,00
	1 728,00

	18
	K
	771591119R
	Podlahy spárování  polyuretanem
	m
	35,000
	94,00
	3 290,00

	19
	K
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	0,739
	2 000,00
	1 478,00

	20
	K
	998771181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,739
	2 000,00
	1 478,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	7 000,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	7 000,00

	21
	K
	032303000R
	Zařízení staveniště, provozní vlivy
	soubor
	1,000
	7 000,00
	7 000,00


	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Oprava schodiště 2 - boční schodiště
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Havlíčkova 447, Ml. Boleslav
	
	
	Datum:
	09.05.2023

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	CENTRUM 83
	
	
	Projektant:
	 

	Uchazeč:
	BĚLOHUBÝ s.r.o., Novákova 1328, Mladá Boleslav 293 01
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	129 062,39

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	115 086,99

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	18 000,00

	1
	K
	434121428R
	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných
	m
	20,000
	900,00
	18 000,00

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	31 378,80

	2
	K
	631311124
	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	2,480
	5 100,00
	12 648,00

	3
	K
	631311144R
	Mazanina pro osazení schod. stupňů na desku
	m3
	1,500
	5 100,00
	7 650,00

	4
	K
	631319173
	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	2,480
	210,00
	520,80

	5
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/8 mm - 4 ks
	t
	0,220
	48 000,00
	10 560,00

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	20 802,18

	6
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	1,040
	4 750,00
	4 940,00

	7
	K
	963011516R
	Bourání podesty ( beton, dlažba )
	m2
	2,300
	700,00
	1 610,00

	8
	K
	963023716R
	Demontáž žulových schodišťových stupňů ke zpětnému použití
	m
	20,000
	511,00
	10 220,00

	9
	K
	963051166R
	Bourání podkladu pod zdemontovanými schod. stupni
	m3
	1,026
	3 930,00
	4 032,18

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	25 240,26

	10
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	5,991
	1 280,00
	7 668,48

	11
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,991
	581,00
	3 480,77

	12
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	5,991
	179,00
	1 072,39

	13
	K
	997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	10,671
	1 220,00
	13 018,62

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	19 665,75

	14
	K
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	10,085
	1 950,00
	19 665,75

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	13 975,40

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	8 925,00

	15
	K
	711191201
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
	m2
	12,000
	380,00
	4 560,00

	16
	M
	RMM.301411
	MB 2K
	kg
	15,000
	291,00
	4 365,00

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	5 050,40

	17
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	2,400
	76,00
	182,40

	18
	K
	771574111
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2
	m2
	2,400
	820,00
	1 968,00

	19
	M
	59761045R
	dlažba keramická slinutá  
	m2
	3,120
	650,00
	2 028,00

	20
	K
	771577112
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor
	m2
	2,400
	240,00
	576,00

	21
	K
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	0,074
	2 000,00
	148,00

	22
	K
	998771181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,074
	2 000,00
	148,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	0,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	0,00

	23
	K
	032303000R
	Zařízení staveniště, provozní vlivy
	soubor
	0,000
	0,00
	0,00


	Příloha č. 2 ke SOD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Harmonogram oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav

	 
	22. - 28. 5.
	 
	
	29.5. - 4.6.
	 
	
	5. - 11.6.
	 
	 
	12. - 19.6.

	Boční vchod Gellnerova
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	________________________________
	 
	 
	 
	 
	__________

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hlavní vchod Havlíčkova
	____________________________________
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	______________
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



