
 

 V Říčanech dne 24. 05. 2023 

 Reg. č.: VZ-199/23 

 Č.j.: 1395/23/KSUS/R/BAL 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29-35 k veřejné zakázce „II/608 hr.hl.m. Praha - 

Veltrusy - II/101 I. Etapa I. Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

29. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 102 - podle PD je obvod dělících ostrůvků navržen z BETONOVÉHO 

obrubníku určeného do OK 600-300/300/195 mm. 

V soupisu prací jsou tyto obrubníky započítány v položce 917427 CHODNÍKOVÉ 

OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM. 

Žádáme o uvedení PD a soupisu prací do souladu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo dáno do souladu 

 

 

30. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 102 se nachází položka 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 03 PLASTY, tato položka se odkazuje na 

položku 917525. Avšak tato položka SILNIČNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM dle technického popisu neobsahuje bourání 

stávajících obrubníků.  

Žádáme Zadavatele o úpravu SP přidáním odpovídající položky na bourání 

platových obrubníků. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka 917525 byla nahrazena položkou: R11352 ODSTRANĚNÍ 

CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

 

31. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v položce Poř.č. (viz.níže),je uveden nesoulad v  požadavku na asf.směs 

ACP 16 .Žádáme zadavatele o upřesnění,zda má být použita modifikovaná,nebo 

nemodifikovaná asf.směs? 

30 57793F   
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK 
TL. DO 100MM M2 

9.568,00
0 0,00 0,00 

profil zadavatele  



   

Sanace porušených vrstev dle TP 115 - 
kompletní práce viz TS včetně:  
Odfrézování nebo jiné odstranění ACP (s 
povinným odkupem zhotovitele)  
Postřik infiltrač. modifik. C50BP5 v 0,60 kg/m2  
Pokládka ACP 16 + 50/70 v požadované 
tloušťce  
Čerpáno se souhlasem TDI po vizuální 
prohlídce povrchu po odfrézování a upřesnění 
rozsahu prací  
Odhad 40% plochy     

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo dáno do souladu 

 

32. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve Vysvětlení ZD 1-28, byla v odpovědi č.5. nahrazena asf. směs ACO 11 S za SMA 

11+,11S tl.40 mm a byl upraven soupis prací. Žádáme zadavatele o poskytnutí 

upravené PD, aby byla v souladu s upraveným soupisem prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo dáno do souladu 

 

33. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 101.1 v položce poř. číslo 30 kód 57793F je uvedeno : 

VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK TL. DO 100MM a v dodatečných 

informacích i v PD je uvažováno s  pokládkou ACP 16 + 50/70 v požadované 

tloušťce. 

Žádáme zadavatele o upřesnění, popř. úpravu názvu položky v SP 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo dáno do souladu 

 

34. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 112 je chyba ve výpočtu položky 014102 POPLATKY ZA 

SKLÁDKU. Přepočet vybourané konstrukce z kamene na MC se přepočítává pouze 

2,0. Místo 2,2, které je uváděno v objektech SO 111 i SO 113 u stejné položky. 

Žádáme Zadavatele o úpravu SP. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bylo dáno do souladu 

 

35. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 113 v soupisu prací se nachází položka 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO 

BETONU DO C30/37. Na tuto položku je navázána položka 272366 VÝZTUŽ 

ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ. Avšak z důvodu, že se jedná o železobetonový základ, 

jedná se o špatně vybranou položku 272315. Měla by být použita položka 272325  

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37. 

Žádáme Zadavatele o úpravu SP. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 



Bylo dáno do souladu 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• G_Soupis prací.pdf 

• G_Soupis prací.xlsx 

• G_Soupis prací.xml 

• PDPS 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 103.050.959,21 bez 

DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 09. 06. 2023 v 9:00. 

 

Zadavatel dále zpracovává další dotazy. 

 

 

       

 


