
1 

 

 

 V Říčanech dne 25.05.2023 

 Reg. č.: VZ-289/23 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-6 k veřejné zakázce „III/22918 Hředle - Kounov“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

I.+II. Etapa - Pol. 1 – 12922- ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM + Pol. 2 
– 56962- ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM. – 
PD nespecifikuje v jaké šířce má být čištění a zpevnění krajnic provedeno. Uvažuje 
uchazeč správně, že bude prováděno na každé straně komunikace v šířce pouze 
0,5m? 
Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměr 2185m2, nebo o jejich úpravu. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Ano, bude provedeno v šířce 0,5 m. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

I.+II. Etapa – pol. 3 - 015112 poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných – Dle 
přiloženého Přehledu zatřídění 22918 byla zjištěna třída zatřídění ZAS T3 a T4, tedy 
nebezpečný odpad. Položka na poplatky za skládku nebezpečného odpadu není 
v soupise prací zahrnuta. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměr 260t a 320t, nebo o jejich úpravu 
a doplnění položek pro skládkovné nebezpečného odpadu. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Nejedná se o odpad ze samotné komunikace, ale o nánosu z krajnic, tedy se nebere jako 

nebezpečný odpad. Výpočet byl stanovený dle délky úseku, šířky krajnice 0,5 metru a hloubky 

0.1 metru vynásobeno koeficientem 1,7. Ve výpočtu je zahrnuto i zametání samosběrem –odpad. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

I.+II. Etapa – pol. 5 – 113728 - FRÉZOVÁNÍ ASF. POVRCHU, odvoz do 20km – V TS 
je uvedeno „V rámci opravy silnice bude provedeno odfrézování živ. krytu na koncích 
této opravy.“ V jaké délce a tl. vrstvy bude frézování provedeno TS neuvádí, výměry 
položek tak nelze ověřit. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměr 8,25m3 a 22m3. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Jedná se o zápichy v délce 10 metrů a frézování do 6 cm.   

 

Profil zadavatele  
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4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

I.+II. Etapa – pol. 6 - 574A04 - vyrovnávka ACo11+ - V TS není uvedeno v jaké tl. by 
se tato vrstva měla provádět. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení výpočtu výměr 270m3 a 350m3. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Je počítáno s vyrovnávkou 2 cm 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V Soupisu prací jsou uvedeny položky pro ocenění nákladů na čištění nánosů z krajnic a následnou likvidaci 
vzniklých odpadů uložením na skládce. 
Domníváme se, že související položky nejsou ve shodě (viz. následující tabulka s porovnáním množství 
převedeného do srovnatelných měrných jednotek). 
 

_ETAPA 1 12922 
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD 
NÁNOSU TL. DO 
100MM 

m 2 2 185,000 TL. 100 MM 2185*0,10=218,50 M3 218,500 M3 

_ETAPA 1 015112 
poplatky za likvidaci 
odpadu 
nekontaminovaných 

T 260,000 OH = 1,80 T/M3 260/1,8=144,444 M3 144,444 M3 

              

_ETAPA 2 12922 
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD 
NÁNOSU TL. DO 
100MM 

m 2 2 700,000 TL. 100 MM 2700*0,10=270,00 M3 270,000 M3 

_ETAPA 2 015112 
poplatky za likvidaci 
odpadu 
nekontaminovaných 

T 320,000 OH = 1,80 T/M3 320/1,8=177,778 M3 177,778 M3 

 
Množství uvedené v pol. 015112 pro etapu I. a II. při dodržení údajů ze Zadávací dokumentace s ohledem na 
přibližnou objemovou hmotnost zeminy 1,80 t/m3 odpovídá pouze cca 66 % výměry pol. 12922.  
 
DOTAZY: 

1. Upřesní zadavatel, jak dospěl k výše uvedeným výměrám u položek 015112? 
2. Upraví zadavatel položky Soupisu prací tak, aby byly ve vzájemné shodě a odpovídaly skutečnému 

rozsahu oceňovaných prací? 
3. Jestliže nebude zadavatel měnit výměry položek 015122, mají uchazeči uvažovat s tím, že při realizaci 

budou příslušné náklady účtovány podle skutečnosti, např. na základě předložených vážních lístků? 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Jedná se převážně o travní hmotu – drn, kdy se neuvažuje o přepočet jako na čistou zeminu. O navýšení 

nákladů se neuvažuje.  

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V Technické specifikaci je popsána Technologie opravy, kde se mj. uvádí, že: 

V rámci opravy silnice bude provedeno odfrézování živ. krytu na koncích této opravy. Bude 
položena vyrovnávka ACO 11+ a obrusná asfaltová vrstva ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm. 
Nezpevněná krajnice bude vyčištěna od nánosů a doplněna asfaltovým recyklátem. 
Pracovní spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou a dojde k obnově vodorovné dopravní 
značení. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. 
 
V soupisu prací jsou pro pokládku asfaltových vrstev specifikovány položky: 

_ETAPA 1 574A04 vyrovnávka ACo11+ m3 270,000 
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_ETAPA 1 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 m 2 25 784,000 

_ETAPA 1 574A44 asfalt. beton ACO 11+  50/70 tl. 50 mm, m 2 12 892,000 

          

_ETAPA 2 574A04 vyrovnávka ACo11+ m3 350,000 

_ETAPA 2 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 m 2 30 780,000 

_ETAPA 2 574A44 asfalt. beton ACO 11+  50/70 tl. 50 mm, m 2 15 390,000 

 
Položky 574A04 (v ZD uváděné jako vyrovnávka ACO 11+) má být podle uvedeného množství 
pokládána v tloušťce 21 - 23 mm. 

 270 m3 / 12892 m2 = tloušťka vrstvy cca 21 mm 

 350 m3 / 15390 m2 = tloušťka vrstvy cca 23 mm 
 

Dále je uvažováno, že položky 572211 – spojovací postřik, budou pod tzv. vyrovnávkou (pol. 
574A04) a pod obrusnou vrstvou tl. 50 mm (pol. 574A44). 

 25784 m2 / 12892 m2 = 2x 12892 m2 

 30780 m2 / 15390 m2 = 2x 15390 m2 
 

Dle platného znění ČSN 73 61 21 (viz. tabulka 2 níže) je minimální tloušťka ACO 11 rovna 35 mm 
a maximální 50 mm.  
 

 
 
Z výše uvedených údajů je zřejmé, že zadavatel v rámci této stavby požaduje provedení 
pokládky, které odporuje platným předpisům, jejichž dodržením je realizace veškerých prací 
podmíněna. 
 

Soupis prací obsahuje pokládku ACO 11 v celkové tloušťce 71, resp. 73 mm, což je 
v evidentním rozporu s ČSN 736121 (maximum je 50 mm). Jediné správné řešení pro dodržení 
požadované tloušťky asfaltového souvrství v souladu s normou je pokládka ACL 16 v tloušťce 
45 mm a následná pokládka obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 35 mm, tzn. celkem 80 mm.      
Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Nejedná se o rekonstrukci vozovky dle stavebního zákona, ale o opravu povrchu vozovky. 

Zadavatel nebude měnit položky rozpočtu.  
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V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ............... do 09:00 hod 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH 

☐ uveřejňuje v příloze ............... 

 

 

 

 

                                                                   

                                                 
1  ☒ Zadavatel úkon realizoval 

    ☐ Zadavatel úkon nerealizoval 


