

Profil zadavatele

V Říčanech dne 26.05.2023  
Reg. č.: VZ-131/23  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce „III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>						
<b>Výkaz výměr SO 201</b>						
Stavba: 20 171 04 III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry						SO 201
Rožpočet: SO 201 Most ev.č. 1124-2						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotka
1	9	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I viz. SO 251 včetně čerpacích jímek a odčerpání vody	M3	0,000	0,00
	10	17120 a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	0,00
<b>8.</b> Výkaz výměr pro SO 201 obsahuje dvě položky s nulovým množstvím. Položka č. 9 odkazuje na SO 251, položka č. 10 neuvádí žádný bližší popis nebo odkaz. Specifikuje zadavatel pro vyvrácení všech pochybností význam těchto položek, případně upraví jejich množství?						
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>						
Množství položky č. 9 a č. 10 je uvedeno správně. Množství těchto položek je zahrnuto/vykázáno v SO 251, jelikož zemní práce budou probíhat současně na SO201 a SO251.						

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **05.06.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze .....

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval