


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      II/279 Žehrov – hr. kraje HK


Místo realizace: silnice č. II/279, od konce obce Žehrov, směr hranice Královehradeckého kraje, včetně části křižovatky s III/2687

Staničení: km 14,367 - 17,327 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 0334A038, 0334A039 a 0334B003)
                  délka  úseku 2 960 m, prům. šířka vozovky 7,2 m, celková  plocha 22 502 m2, (včetně 
                  části  plochy  křižovatky  se  silnicí  III/2687, 18 ks sjezdů, dvou  napojení  MK  a dvou 
                  parkovacích ploch, celkem 1190 m2).
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci II. třídy, komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbo a výspravou obalovanou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný. Komunikace je jednou z páteřních spojnic do Českého ráje (ke hradu Kost) se silným provozem, včetně cyklistického.


Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/279. 
 Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev-vytvoření zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16 + a pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, čištění krajnic, zpevnění krajnic z recyklátu, obnova VDZ - vodící proužky a dělící čára.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


Termín realizace: r. 2023/2024  –  předpoklad 5 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Plán investic SČK – Kapitola 12
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.
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Kontakty:
Marek Kubát, provozní cestmistr, tel.: 607 009 952, e-mail: marek.kubat@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Marek Kubát



image3.jpeg




image4.jpeg




image1.png
x +

aigg iagosts 3 im
o,
oo
Higensyrye Homiryb.
vl Vyhledavani v ULS
- va < vybér useku Vyhledané pr
Mapu priblizovat Pposouva
) Komunik
Gsek on
15 lkm 0334A038 0334A039 279
0334A039 03348003 | 279
|
i
4 5idakopana |
: \
1
Celkova délka: 2962 m
Celkova plocha: 22 201 m?
i Neprasna plocha: 20721 m?
Komarovsk L "
s
Nova Ves [27550kices 5k
sk
120000 ~ . Rytiova%y
5 03 - O6km 1 002 288,961 Metry LEag
iy

&

O 0002 B




image2.jpeg




image5.png





