

profil zadavatele

V Říčanech 05. 06. 2023
Reg. č.: VZ-183/23
Č.j.: 1509/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4-6 k veřejné zakázce „III/27229 Rokytovec – Vinec“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V článku 3. odst. 3.2. přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen „Smlouva“) je uvedeno, že Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy k převzetí Staveniště podle odst. 3.1. Smlouvy. Pokud Zhotovitel nepřevzme staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy Objednatele k převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dále je v článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky je uvedeno, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou. Poskytne Objednatel Zhotoviteli od data účinnosti Smlouvy do data předání Staveniště dostatečnou lhůtu pro zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou vzhledem ke lhůtám příslušných úřadů (například doplněním čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy o následující text: „ <i>Výzva k převzetí Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy nebude Zhotoviteli zaslána dříve, než po uplynutí 45 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.</i> “)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel zašle Zhotoviteli Výzvu k zajištění dopravně inženýrských opatření, na základě které zahájí zajištění příslušného dopravně inženýrského opatření. Zhotoviteli bude zaslána Výzva k převzetí staveniště dle vyřízení dopravně inženýrských opatření.	
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Poskytne zadavatel odpověď i na náš druhý dotaz ze dne 17.5.2023?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
Odpověď se nachází ve Vysvětlení ZD č. 4.	
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Přiložený rozpočet prací nemá aktivní krycí list, tedy nepočítá. Žádáme Zadavatele o úpravu rozpočtu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel přikládá opravený Soupis prací.

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení přikládá následující:

- **III-27229 Rokytovec - Vinec - rozpočet neoceněný.xls**

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **29. 06. 2023 v 10:00 hodin.**