

profil zadavatele

V Říčanech 05. 06. 2023  
Reg. č.: VZ-182/23  
Č.j.: 1510/23/KSUS/R/JAS  
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/279 Žehrov – hr. kraje HK“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky je uvedeno, že zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o tyto dokumenty.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Uveřejněná zadávací dokumentace je kompletní. Zmíněnými dokumenty Zadavatel nedisponuje. Jedná se o obecnou textaci s uvedenými příklady.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V článku 3. odst. 3.2. přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen „Smlouva“) je uvedeno, že Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy k převzetí Staveniště podle odst. 3.1. Smlouvy. Pokud Zhotovitel nepřevzme staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy Objednatele k převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dále je v článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky je uvedeno, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou. Poskytne Objednatel Zhotoviteli od data účinnosti Smlouvy do data předání Staveniště dostatečnou lhůtu pro zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou vzhledem ke lhůtám příslušných úřadů (například doplněním čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy o následující text: „Výzva k převzetí Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy nebude Zhotoviteli zaslána dříve, než po uplynutí 45 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.“)?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel zašle Zhotoviteli Výzvu k zajištění dopravně inženýrských opatření, na základě které zahájí zajištění příslušného dopravně inženýrského opatření. Zhotoviteli bude zaslána Výzva k převzetí staveniště dle vyřízení dopravně inženýrských opatření.