

Profil zadavatele

V Říčanech dne 06.06.2023

Reg. č.: VZ-291/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8-9 k veřejné zakázce „III/11411 Libomyšl“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>											
Ve Vysvětlení ZD (dále jen DI) č. 4 Zadavatel uvedl, že dle přehledu zatřídění se nepředpokládá ZAS T3.											
Reakce na DI č. 4: V poskytnutém přehledu, viz níže, však stojí, že ve staničení 0,4 km je 2.vrstva v tl 35 mm zatříděna do ZAS T3. Dle soupisu prací se předpokládá odfrézovat tl. 100 mm, takže je zřejmé, že bude vznikat odpad, který je třeba skládkovat.											
<b>Přehled zatřídění</b>											
č. silnice <b>III/11411</b>											
pořadí	datum odběru vzorku	staničení (km)	třída zatřídění ZAS-T1 až T4								číslo. Zprávy-zatřídění
			1.vrstva		2.vrstva		3.vrstva		4.vrstva		
			TL. (mm)	Tř.	TL. (mm)	Tř.	TL. (mm)	Tř.	TL. (mm)	Tř.	
1.	08.04.2020	0,400	45	ZAS-T1	35	ZAS-T3	60	ZAS-T3			PR2034157
2.	08.04.2020	1,150	35	ZAS-T1	35	ZAS-T1	60	ZAS-T1			PR2034157
3.	08.04.2020	1,900	40	ZAS-T1	65	ZAS-T1	70	ZAS-T1	60	ZAS-T4	PR2034157
Žádáme zadavatele o přidání položky <b>POPLATKY ZA SKLÁDKU – OSTATNÍ ODPAD</b> a o zveřejnění opraveného soupisu prací. <b>V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZV požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.</b>											
Zároveň zadavatele upozorňujeme, že neodpověděl na náš původní dotaz k této položce, a to aby udal její bližší specifikaci – tímto dotaz zpřesňujeme, a to včetně výkazu výměr.											
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>											
Rozpočet opraven, přidaná R položka.											

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>	
9.	Reakce na zveřejněné DI č.5 – Žádáme o upravení množství u níže uvedené položky, jelikož u pol. č. 12922 je 176,4 tun odpadu (980 x 0,01 x 1,8) a u pol.č. 12931 je 1755 tun odpadu (3900 x 0,25 x 1,8) = <b>1931,4 tun.</b>

15112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	t	1100,00
<p>Zvýše uvedeného je patrné, že zadavatel stanovil chybné množství u této položky, které neodpovídá jeho zveřejněné DI č. 5, a proto žádáme o její opravu a o zveřejnění opraveného soupisu prací. <b>V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.</b></p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel zveřejnil DI č. 4,5 a DI č. 7 v den pracovního klidu (v neděli v podvečer) a neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, nemá účastník jinou možnost než reagovat na zadavatelem zveřejněné DI ihned následující pracovní den – tedy po termínu pro zaslání žádostí o vysvětlení ZD.</p> <p><b>Neboť naši reakci na zveřejněné DI zasíláme de facto „obratem“, plně věříme, že zadavatel na námi zasloupanou žádost o věcné vysvětlení ZD odpoví, aby účastník nebyl uváděn v omyl a nebyl následně nucen domáhat se reakce na své dotazy jinými prostředky.</b></p>			
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>			
Jedná se o předpokládanou hodnotu na základě průzkumu při místním šetření. Skutečné vytěžené množství bude doloženo vážními lísky a případný rozdíl bude řešen v rámci ZBV.			

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19.06.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **18 548 766,00** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Slepý rozpočet akt**

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval