

Profil zadavatele

V Říčanech dne 07.06.2023

Reg. č.: VZ-234/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12-14 k veřejné zakázce „Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Pražská (III/11628)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V novém soupisu prací stále zůstala položka poplatků za skládku, které mají být zhotovitelem odkoupeny. Předpokládáme, že má dojít k odkupu vyfrézované živice i u stavebních objektů spadajících pod město Dobříš. Prosíme proto o odstranění položek skládkovného vyfrézované živice i z druhého soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Aktualizované soupisy prací přiloženy.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle soupisu prací má být v trativodech použito drenážní potrubí s tuhostí SN 16. Opravdu trvá zadavatel na tomto velmi tuhém ale i finančně nákladném materiálu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ano, Zadavatel trvá na SN 16.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle projektové dokumentace má být u obruby vozovky zřízena kamenná přídlažba z řezanoštípaných kamenných kostek 10/10/10. Bude možné řezanoštípané kostky nahradit mnohem levnějšími štípanými kostkami?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ne, zadavatel trvá na řezanoštípaných kostkách.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **20.06.2023** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **24 655 908,54 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze
 - SP_neoceněný_INV_SÚS_Město Dobříš aktII**
 - SP_neoceněný_INV_město_uznatelné_Město Dobříš akt**
 - SP_neoceněný_INV_město_neuznatelné_Město Dobříš akt**
 - SP_celková_rekapitulace_stavby_neoceněná aktII**

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval