



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-091/00640808/2023

„Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“ – stavební práce

Smluvní strany

Střední zdravotnická škola, Beroun,

Mládeže 1102, 266 01 Beroun

zastoupená: Mgr. Leonou Machkovou, ředitelkou školy

IČO: 00640808 DIČ: CZ00640808

Bankovní spojení: KB Beroun, číslo účtu: 6031131/0100
dále jen „objednatel“

a

OTISTAV s.r.o.

se sídlem Českolipská 390/7, 190 00, Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 178539

jednající Ing. Michal Balčík

IČ: 24832898 DIČ: CZ24832898

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu 304655639/0300
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje k provedení díla

„Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“ – stavební práce

- 1.1. v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.



- 1.2. Místem plnění veřejné zakázky je objekt Střední zdravotnické školy, Beroun v budově příspěvkové organizace SZŠ, Mládeže 1102 Beroun, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
- 1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). Součástí provádění díla jsou i práce a činnosti v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci smlouvy nezbytné, a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.
- 1.4. Předmět plnění této zakázky je hrazen z programu IROP Integrovaný regionální operační program. Název projektu „Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“.
- 1.5. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžné aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn
 - náklady na případnou likvidaci havárie způsobenou stavební činností;
 - opatření pro zajištění BOZP na pracovišti;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava pracoviště včetně přístupu na něj;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu školy (především v měsíci červnu) v případě potřeby práce po 18.00 hod, či před 08.00 hod nutno předem (minimálně jeden kalendářní den) informovat ředitelku školy nebo údržbáře organizace, který následně seznámí zaměstnance s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen, budou stavební práce probíhat v běžném režimu od



08.00 – 18.00 hodin; v průběhu provádění všech prací budou pracovníci dodavatele dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči žákům a zaměstnancům školy.

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, elektrické energie apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu pracoviště s ohledem na cílovou skupinu žáků a zaměstnanců;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla

1.7. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím prostředků z dotace Integrovaného regionálního operačního programu.

1.8. Dodavatel je v době realizace projektu a dále do 31. 12. 2035 povinen v případě kontroly orgánů státní správy zajistit součinnost a dokumenty k předmětnému dílu.

1.9. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,



- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.11. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem

„Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“ – stavební práce dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 3) nabídka dodavatele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.12. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v čl. III. této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

- 1.13. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy v termínu do 31. 7. 2023 v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby. Účinnost smlouvy nastává zveřejněním v registru smluv ze strany objednatele, o této skutečnosti bude dodavatel neprodleně objednatelem informován. Dodavatel může započít práce na předmětu díla i dříve např. ihned po uzavření smlouvy, po předešlé domluvě a souhlasu objednatele.



2.2. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:

- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele.
- zásahu tzv. vyšší moci.

2.4. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 30 000,- Kč.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

v celkové výši 977.777,00 Kč bez DPH,

a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

DPH ve výši (21%) 205.333,17 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 1.183.110,17 Kč.



Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován objednatel.
- 3.6. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena postupem podle ZZVZ.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.



Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název Veřejné zakázky „**Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun**“ – **stavební práce**, nacionále objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za fakturované období, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. smlouvy.
- 4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla



povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu ode dne předání a převzetí díla **do 31. 12. 2035**. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.



- 4.11. Střední zdravotnická škola není plátcem daně z přidané hodnoty. Předmětná plnění budou dodavatelem fakturována včetně DPH.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastního díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Objednatel předá dodavateli staveniště po dohodě s dodavatelem
- 6.2. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově, průběžně údržbář školy, či jiný zaměstnanec, pověřený ředitelkou školy. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.
- 6.4. V případě zjištění nevhodné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení. Na základě předmětné odborné zprávy o případné nevhodnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou el. energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřicí zařízení a další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů.
- 6.5. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy.



- 6.6. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci poskytne zadavatel v rámci běžné spotřeby, kontrolu spotřeby provede namátkově, průběžně údržbář školy, či jiná pověřená osoba společně s vedoucím směny pracovníků na opravě. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.
- 6.7. V případě zjištění ne hospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude přistoupeno k měření spotřeby vody, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení. Na základě předmětné odborné zprávy o případné ne hospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou dle platné ceny v místním vodovodním řádu platným pro obec Beroun. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřicí zařízení a další spotřebovanou vodu. Práce na opravě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby vody zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů.
- 6.8. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.9. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech k převzetí díla.
- 6.10. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.11. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:



Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
ve věcech smluvních:

Ředitelka PO Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102, Mgr. Leona Machková,
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických:

TDS – RD HOUSE, s.r.o., Masarykovo náměstí 1189/44 Jihlava, Radek Linhart,
e-mail: [REDACTED] Tel.: [REDACTED]

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími věty, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.



- 8.5. Objednatel, je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.6. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.7. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.8. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat objednatele, dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a



to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

- 8.9. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.10. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.11. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.12. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

Článek IX.

Splnění a předání díla



- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.

X.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla



- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z odst. 1.1, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatelovi a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatelovi. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatelovi. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelovi oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavatelovi do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XI.



Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost podstatným způsobem dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Objednatel může od smlouvy odstoupit i jen částečně vůči určité části plnění.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho



vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.9. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran následující:
- a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena smluvního plnění,
 - b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,
 - c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,
 - d) strana, která důvodně odstoupí (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo Objednavatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

XII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení



- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy z dlužné částky.
- 13.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené rozpočtu Středočeského kraje ze státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu, rozpočtu Státního fondu životního prostředí apod., není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.6. této smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.



- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn díla. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. O této skutečnosti bude objednatel neprodleně informovat dodavatele.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Finanční a časový harmonogram stavby
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (pouze v případě jejich využití)

V Praze dne.....

V Berouně dne

Dodavatel

Objednatel

Ing. Michal
Balčík

Digitálně podepsal
Ing. Michal Balčík
Datum: 2023.06.07
09:16:35 +02'00'

.....
OTISTAV s.r.o.

Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti

Mgr Leona
Machková

Digitálně podepsal
Mgr Leona
Machková
Datum: 2023.06.07
09:24:49 +02'00'

.....
Střední zdravotnická škola Beroun,
Mládeže 1102
Mgr. Leona Machková
ředitelka školy



Příloha č.1

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Časový harmonogram stavby "Beroun - Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun – stavební práce"

Popis	Rok			2023		2023					
	Měsíc			Červen		Červenec					
	Týden			26	27	28	29	30	31	32	
	Začátek	Konec	Délka trvání								
Beroun - Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun – stavební práce	21.06.2023	31.07.2023	41,00								
Učebna	21.06.2023	31.07.2023	41,00								
Kabinety	30.06.2023	31.07.2023	32,00								
WC	30.06.2023	12.07.2023	15,00								
ZTI, ÚT	05.07.2023	24.07.2023	20,00								
Elektroinstalace	05.07.2023	14.07.2023	10,00								

Finanční harmonogram stavby "Beroun - Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun – stavební práce"

Kód stavby: VZ20230100

Začátek projektu: 21.06.2023

Vytisknuto: 31.05.2023

Název stavby: Beroun - Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun - stavební práce

Konec projektu: 31.07.2023

Vytiskl: KROS

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	21.06.2023 - 30.06.2023	01.07.2023 - 31.07.2023
VZ20230100	Beroun - Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun – stavební práce		21.06.2023	31.07.2023	41,00	977 777,00	27 199,83	950 577,17
Objekt0	Učebna		21.06.2023	31.07.2023	41,00	217 598,66	27 199,83	190 398,82
Objekt0	Kabinety		30.06.2023	31.07.2023	32,00	122 399,24	0,00	122 399,24
Objekt1	WC		30.06.2023	12.07.2023	15,00	171 345,06	0,00	171 345,06
Objekt2	ZTI, ÚT		05.07.2023	24.07.2023	20,00	225 705,91	0,00	225 705,91
Objekt3	Elektroinstalace		05.07.2023	14.07.2023	10,00	240 728,13	0,00	240 728,13



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“ – stavební práce

Určeno:

věcně příslušný odbor

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3

Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy učebny a 2 kabinetů - „Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“ **Objekt:** SZŠ Beroun

Objednatel: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Praha 9

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 11.5.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

	317168012.WNR	Překlad plochy keramický KP 11,5 dl 1250 mm	kus	1 000	677,07	677,07
	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,048	18 898,51	907,13
	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,048	50 291,03	2 413,97
	342244111.WNR	Příčka z cihel therm 11,5 P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	3 415	1 039,42	3 549,62

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

	611311141	Zednické začistění po el.instalaci, topení a vody	kpl	1 000	5 249,59	5 249,59
		Zednické přeštukování stěn a stropů	m2	252 165	251,98	63 540,54
		Natažení lepidla a sklovláknité tkaniny po obkladu	m2	19 300	304,48	5 876,46
		SDK kaslík - zakrytí potrubí od digestoře, vč. trubky PVC DN 150, vč. zaústění do obvod. zdiva	m	1 500	997,42	1 496,13
		Větrací mřížka s okapničkou dod.+osaz.	k	1 000	892,43	892,43
	642944121	Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2	kus	1 000	892,43	892,43
	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1 000	1 984,34	1 984,34
	MSN.0027430.U RS	dveře interierové jednokřídlé plné, bílé, 80x197	kus	1 000	2 939,77	2 939,77

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

	952905241	Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby	m2	96 850	136,49	13 219,06
	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3 200	251,98	806,34
	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném průraz pro odtah digestoře na MVC nebo MV tl do 600 mm	soub or	1 000	839,93	839,93
	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1 000	3 716,71	3 716,71
	978059541	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10 560	251,98	2 660,91
	162211221	Vodorovné přemístění do 30 m nošením suti a vybouraných hmot	m3	1 500	2 243,33	3 365,00
	171201221	Poplatek za odvoz a uložení na skládce (skládkovné) suti a vybouraných hmot	t	2 374	1 427,89	3 389,81

11

Přesun hmot HSV

	998011002	Přesun hmot HSV pro budovy občanské výstavby do 12m	t	2 800	1 417,39	3 968,69
--	-----------	---	---	-------	----------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

776

Podlahy povlakové

	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	96 850	51,45	4 982,93
		Obroušení zbytků lepidla a stěrky	m2	96 850	51,45	4 982,93
	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm , vč.penetrace	m2	96 850	471,41	45 656,06
		Celoplošné lepení vč.lepidla	m2	96 850	272,98	26 438,11
		Olištování podlah okrajovou lištou,vč.lišty	m	65 000	136,49	8 871,85
		Přechodové lišty dod.+mtž.	k	3 000	577,45	1 732,35
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Spotřební materiál	kpl	1 000	2	2 624,79
		vinylové dilce -skutečnost dle výběru investora	m2	39 000	766,	29 890,38
	GEF.DLWMLCH	linoleum přírodní -skutečnost dle výběru investora	m2	65 000	839,	54 595,45

784

Dokončovací práce - malby a tapety

	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	252 165	15,	3 971,60
	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	252 165	4	10 326,16
	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	252 165	2,	20 914,57

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9

Ostatní náklady

	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1 000	2	2 624,79
--	-----------	--	-----	-------	---	----------

Ing. Michal
Balčík

Digitálně podepsal
Ing. Michal Balčík
Datum: 2023.05.11
09:30:47 +02'00'

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy WC - „Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“ Objekt: SZŠ Beroun

Objednatel: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Praha 9

Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Datum: 11.5.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

3	317168012.WNR	Překlad plochý keramický KP 11,5 dl 1250 mm	kus	1 000	677,20	677,20
---	---------------	---	-----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	611311141	Zednické začistění po el.instalaci, topení a vody	kpl	1 000	5 249,57	5 249,57
		Zednické přeštukování stěn a stropů	m2	18 306	251,98	4 612,75
4	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	1 000	892,43	892,43
		Potrubi trubka PVC DN 150,vč.zaústění do obvod.zdiva - odvětrání	kpl	1 000	2 624,79	2 624,79
		Větrací mřížka s okapničkou	kus	1 000	892,43	892,43
		Montáž izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné a svislé ploše za studena těsnicí hmotou, vč.penetrace	m2	9 500	503,96	4 787,62
5	61160321	dveře jednokřídlé vč. mřížky,bílé, plné 800-900x1970mm	kus	1 000	2 939,77	2 939,77
6	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1 000	1 984,34	1 984,34

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	952905241	Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby	m2	6 500	136,49	887,19
7	965081113	Bourání dlažby z keramických dlaždic plochy přes 1 m2	m2	6 000	251,98	1 511,88
8	971035641	Vybourání příček na WC	m3	9 000	3 569,71	32 127,39
9	978059541	Odsekání a odebrání keramických obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	21 000	251,98	5 291,58
1	162211221	Vodorovné přemístění do 30 m nošením suti a vybouraných hmot	m3	10 500	2 243,33	23 554,97
2	171201221	Poplatek za odvoz a uložení na skládce (skládkovné) suti a vybouraných hmot	t	16 800	1 427,89	23 988,55

11 Přesun hnot HSV

10	997013501	Přesun hmot HSV pro budovy občanské výstavby do 12m	t	2 100	1 417,39	2 976,52
----	-----------	---	---	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

771 Podlahy z dlaždic

18	781151031	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	6 500	367,47	2 388,56
16	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	6 500	997,42	6 483,23
17	59761003	dlažba keramická hladká do interiéru-skutečnost dle výběru investora	m2	7 150	577,45	4 128,77

781 Dokončovací práce - obklady

18	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu pod obklad	m2	21 000	367,47	7 716,87
19	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých, lepených flexibilním lepidlem	m2	21 000	997,42	20 945,82
20	59761026	obklad keramický hladký .skutečnost dle výběru investora	m2	23 100	524,96	12 126,58

784 Dokončovací práce - malby a tapety

36	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18 306	15,75	288,32
37	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18 306	40,95	749,63
22	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	18 306	82,94	1 511,88

Ing. Michal
Balčík

Digitálně podepsal
Ing. Michal Balčík
Datum: 2023.05.11
09:30:57 +02'00'

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

iod. comp

iod conc

Consumers

Cena montáže

Cena celkem

Pol	Název
-----	-------

Účebna Rozvody teplé a studené vody, kanalizace, keramika, kompletace

Účelná Rozvody teple a studené vody, kanalizace, keramika, komplety								
1	Trubka 20x2,3 PPR EVO PN22	m	17	231,0 Kč	346,5 Kč	3 926,7 Kč	5 890,0 Kč	9 816,7 Kč
2	Trubka 25x2,8 PPR EVO PN22	m	14	247,8 Kč	371,7 Kč	3 468,9 Kč	5 203,4 Kč	8 672,3 Kč
3	Žlab podpůrný PR 20x2000mm	ks	9	79,8 Kč	119,7 Kč	718,1 Kč	1 077,2 Kč	1 795,3 Kč
4	Žlab podpůrný PR 25x2000mm	ks	7	88,2 Kč	132,3 Kč	617,3 Kč	926,0 Kč	1 543,4 Kč
5	Závěsová technika	bm	31	105,0 Kč	157,5 Kč	3 254,8 Kč	4 882,1 Kč	8 136,9 Kč
6	Izolace návlek. PE 22/13	m	17	23,1 Kč	34,7 Kč	392,7 Kč	589,1 Kč	981,8 Kč
7	Izolace návlek. PE 28/20	m	14	35,7 Kč	53,5 Kč	499,7 Kč	749,6 Kč	1 249,4 Kč
8	Tvarovky PPR polyf. Svaf.	kom	1	357,0 Kč	535,5 Kč	357,0 Kč	535,5 Kč	892,4 Kč
9	Tlaková zk. potrubí PPR+dezinf.	m	31	10,5 Kč	15,8 Kč	325,5 Kč	488,3 Kč	813,8 Kč
10	Ventil roh. výtokový DN15/10	ks	8	63,0 Kč	94,5 Kč	504,0 Kč	756,0 Kč	1 259,9 Kč
11	Kohout podomítkový PPR 25	ks	2	147,0 Kč	220,5 Kč	294,0 Kč	441,0 Kč	734,9 Kč
12	Baterie stoj. dřezová chrom	ks	4	567,0 Kč	850,4 Kč	2 267,8 Kč	3 401,7 Kč	5 669,6 Kč
13	Sífon dřez s přepad. ovl. click-clack	ks	4	189,0 Kč	283,5 Kč	755,9 Kč	1 133,9 Kč	1 889,8 Kč
14	Dřez ker. bílý s přep. d 590 x 8450 x v265	m	4	2 162,8 Kč	3 244,2 Kč	8 651,3 Kč	12 977,0 Kč	21 628,3 Kč
15	Kanal. Potrubí HT 50	m	9	180,6 Kč	270,9 Kč	1 625,3 Kč	2 437,9 Kč	4 063,1 Kč
16	Kanal. Potrubí HT 75	m	2	205,8 Kč	308,7 Kč	411,6 Kč	617,4 Kč	1 028,9 Kč
17	Tvarovky HT	kom	1	189,0 Kč	283,5 Kč	189,0 Kč	283,5 Kč	472,5 Kč
18	Přecerp. box , 1x230V	ks	1	4 556,6 Kč	6 835,0 Kč	4 556,6 Kč	6 835,0 Kč	11 391,6 Kč
19	Výtlačné potrubí přeč. PPR 32	m	5	105,0 Kč	157,5 Kč	525,0 Kč	787,4 Kč	1 312,4 Kč
20	Tlaková zk. potrubí HT	m	11	10,5 Kč	15,8 Kč	115,5 Kč	173,3 Kč	288,8 Kč
18	Demontáže	kom	1	1 049,9 Kč	1 574,9 Kč	1 049,9 Kč	1 574,9 Kč	2 624,8 Kč

WC OSZP Rozvody teplé a studené vody, kanalizace, keramika, kompletace

	WC - celá	Komplet WC s námičím, keramikou, kompletem	m	24	2310 Kč	3465 Kč	5 543,9 Kč	8 315,3 Kč	13 858,8 Kč
		1 Trubka 20x2,3 PPR EVO PN22	m	24	23,1 Kč	34,7 Kč	554,4 Kč	831,6 Kč	1 386,0 Kč
		2 Izolace návlek PE 22/13	m	24	189,0 Kč	283,5 Kč	189,0 Kč	283,5 Kč	472,5 Kč
		3 Tvarovky PPR polyf. Svař.	komp	1	189,0 Kč	283,5 Kč	189,0 Kč	283,5 Kč	472,5 Kč
		4 Tlaková zk. potrubí PPR+dezinf.	m	24	10,5 Kč	15,8 Kč	252,0 Kč	378,0 Kč	630,0 Kč
		5 Ventil roh. Výtokový DN15/10	ks	10	63,0 Kč	94,5 Kč	630,0 Kč	944,9 Kč	1 574,9 Kč
		6 Kohout pododomítkový PPR 20	ks	4	231,0 Kč	346,5 Kč	923,9 Kč	1 385,9 Kč	2 309,8 Kč
		7 Baterie stoj. umyvadl chrom	c	3	567,0 Kč	850,4 Kč	1 700,9 Kč	2 551,3 Kč	4 252,2 Kč
		8 Pisoiar rad. splach komplet	ks	3	5 258,0 Kč	7 886,9 Kč	15 773,9 Kč	23 660,8 Kč	39 434,7 Kč
		9 WC závěsné invalida vč. madel	ks	1	5 186,6 Kč	7 779,9 Kč	5 186,6 Kč	7 779,9 Kč	12 966,5 Kč
		10 WC závěsné komplet	ks	1	1 784,9 Kč	2 677,3 Kč	1 784,9 Kč	2 677,3 Kč	4 462,1 Kč
		11 Umyvadlo 60 cm. otv. polosloupe	ks	3	609,0 Kč	913,4 Kč	1 826,9 Kč	2 740,3 Kč	4 567,1 Kč
		12 Sifon umyv. s přep. ovl. Click-clack	ks	3	189,0 Kč	283,5 Kč	567,0 Kč	850,4 Kč	1 417,4 Kč
		13 Kanál. Potrubí HT 40	m	4	168,0 Kč	252,0 Kč	672,0 Kč	1 007,9 Kč	1 679,9 Kč
		14 Kanál. Potrubí HT 50	m	2	180,6 Kč	270,9 Kč	361,2 Kč	541,8 Kč	902,9 Kč
		15 Kanál. Potrubí HT 110	m	2	243,6 Kč	365,4 Kč	487,2 Kč	730,7 Kč	1 217,9 Kč
		16 Tvarovky HT	komp	1	231,0 Kč	346,5 Kč	231,0 Kč	346,5 Kč	577,5 Kč
		17 Tlaková zk. potrubí HT	m	8	10,5 Kč	15,8 Kč	84,0 Kč	126,0 Kč	210,0 Kč
		18 Demontáže	komp	1	1 049,9 Kč	1 574,9 Kč	1 049,9 Kč	1 574,9 Kč	2 624,8 Kč

Učebna ÚT, rozvody, tělesa

1	Cu potrubí 18x1	m	15	273,0 Kč	409,5 Kč	4 094,7 Kč	6 142,1 Kč	10 236,8 Kč
2	Tvarovky Cu lis.	kom	1	630,0 Kč	944,9 Kč	630,0 Kč	944,9 Kč	1 574,9 Kč
5	Závěsová technika	bm	15	105,0 Kč	157,5 Kč	1 574,9 Kč	2 362,3 Kč	3 937,2 Kč
3	Izolace návlek. PE 20/13	m	15	20,6 Kč	30,9 Kč	308,7 Kč	463,1 Kč	771,8 Kč
4	Isotopné těleso typ 33-900/1400	ks	2	5 249,6 Kč	7 874,4 Kč	10 499,2 Kč	15 748,8 Kč	26 247,9 Kč
5	Armatury k otopným tělesům	kom	1	231,0 Kč	346,5 Kč	231,0 Kč	346,5 Kč	577,5 Kč
6	Vypuštění a napuštění soustavy ÚT	kom	1	231,0 Kč	346,5 Kč	231,0 Kč	346,5 Kč	577,5 Kč
7	Demontáže stáv. Technologie	kom	1	231,0 Kč	346,5 Kč	231,0 Kč	346,5 Kč	577,5 Kč
17	Tlaková a top. zk.	m	15	10,5 Kč	15,8 Kč	157,5 Kč	236,3 Kč	393,8 Kč

Objednatel: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Datum: 11.5.2023

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Přístroje, dodávky, doplnění rozvaděče

Označ.	Název	Typ	Výrobce	Ks	Cena	Cena Kč
	Dvojnásobná zásuvka			10	367,47 Kč	3 674,70 Kč
	Sériový vypínač			3	304,48 Kč	913,44 Kč
	instalační krabice pod omítku			30	36,75 Kč	1 102,50 Kč
	Jednonásobná zásuvka			10	188,99 Kč	1 889,90 Kč
	rámeček 4násobný vodorovný			2	103,94 Kč	207,88 Kč
	sada pro nouzovou signalizac	3280B-C10001B		1	8 661,81	8 661,81 Kč
	Doplnění R8, R8.1					
	jistič PL7-B20/3			1	787,44 Kč	787,44 Kč
	Kombichráně PFL7-16/1N/B/003			4	2 047,34	8 189,36 Kč
	Kombichráně PFL7-10/1N/B/003			2	2 204,83	4 409,66 Kč
	Propojovací materiál			1	997,42 Kč	997,42 Kč
	Rozvaděč plast. Na povrch 12MOD	kaedra		1	2 047,34	2 047,34 Kč
	Doplnění R2					
	Kombichráně PFL7-16/1N/B/003			2	2 047,34	4 094,68 Kč
	Kombichráně PFL7-10/1N/B/003			1	2 204,83	2 204,83 Kč
	jistič PL7-B10/1			1	199,48 Kč	199,48 Kč
	Propojovací materiál			1	997,42 Kč	997,42 Kč
	Svitidla					
	LED technologie	FPL-LX06TP		24	2 141,72	51 401,28 Kč
	ventilátor WC	100GRACE		1	1 259,90	1 259,90 Kč
	Instalační lišty			1	83,99 Kč	83,99 Kč
	Podlahová krabice	KUP 80 FB		2	1 259,90	2 519,80 Kč
	Rám podlahové krabice	KOPOBOX 80 LB		2	2 089,33	4 178,66 Kč
	Přístrojová podložka	PP80/45/6 LB		4	682,45 Kč	2 729,80 Kč
	zásuvka do podlah. boxu	QP 45x45 C HB		12	230,98 Kč	2 771,76 Kč
	Ostatní propojovací, podružný, uchycovací materiál			1	829,43 Kč	829,43 Kč

Vedení

Číslo	Účel	Typ	Dimenze	Délka [m]	Cena Kč	Cena Kč
	Kabel	CYKY	J-3x1,5	210	36,75 Kč	7 717,50 Kč
	Kabel	CYKY	J-5x4	30	78,74 Kč	2 362,20 Kč
	Kabel	CYKY	J-3x2,5	250	47,25 Kč	11 812,50 Kč
	Kabel	JYTY-J	7x1	15	47,25 Kč	708,75 Kč
	Kabel	JYTY-O	4x1	10	42,00 Kč	420,00 Kč
	Kabel datový	UTP cat. 5E		35	31,50 Kč	1 102,50 Kč
	cya ZŽ		6	30	42,00 Kč	1 260,00 Kč

Montážní práce

	Činnost	množství (hod.)	Cena Kč (hod.)	Cena Kč
	Demontáže stávající elektroinstalace	60	419,97 Kč	25 198,20 Kč
	Příprava, drážkování, kabeláž	50	419,97 Kč	20 998,50 Kč
	Instalace - lištování	70	419,97 Kč	29 397,90 Kč
	Instalace final zapojování	80	419,97 Kč	33 597,60 Kč

Digitálně

Ing. Michal podepsal Ing.
Michal Balčík

B

Datum: 2023.05.11
09:31:15 +02'00'