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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, 9 k veřejné zakázce „III/24034 Uhy“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Soupis prací obsahuje vodorovné dopravní značení pouze v provedení plastem. 

Na nový asfaltový povrch je nutné aplikovat VDZ nejprve barvou. 

Žádáme o doplnění VDZ barvou do soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

VDZ požaduje zadavatel provést nejprve barvou a po cca 3 měsících provozu se 

aplikuje VDZ plastem. Neoceněný soupis prací byl opraven a zadavatel upravuje 

předpokládanou hodnotu zakázky. 

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uvádí, že technologie opravy – odstranění živičného krytu, vyrovnávka a 

pokládka asfaltové vrstvy v tl. 50 mm – bude provedena i v ploše autobusových 

zastávek. Upozorňujeme, že dle našeho názoru, je takováto oprava pro autobusové 

zastávky nedostačující a není možné za ni převzít požadovanou záruku. Upraví 

zadavatel technologii oprav autobusových zastávek? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Autobusové zastávky nepotřebují celkovou rekonstrukci všech vrstev vozovky, ale 

jen výměnu obrusné vrstvy. Nevykazují žádné propady konstrukce vozovky. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• 1 – upravený neoceněný soupis prací  

 

 

Vzhledem k výše uvedenému, kdy zadavatel upravuje soupis prací a hodnotu předpokládané 

ceny zakázky na 2 154 949,00 Kč bez DPH, mění termín pro podání nabídek na 19.06.2023 

v 9:00. 

 

 

profil zadavatele  


