

Profil zadavatele

V Říčanech dne 19.06.2023

Reg. č.: VZ-299/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-6 k veřejné zakázce „III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel poskytl projektovou dokumentaci ve stupni PDPS z 09/2022. Ve výzvě k podání nabídky na straně 4 dále uvádí, že zhotovitel je povinen při provádění respektovat podmínky platných rozhodnutí týkajících se stavby, zejména pak územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby. V zadávací dokumentaci však uchazeč tyto dokumenty nenalezl. Dotaz 1: Má zadavatel k dispozici platná povolení stavby včetně složky projednání a uveřejní je?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: V současné době probíhá změna stavby před dokončením (původní dvě stavby viz příložená stavební povolení sjednocená do jedné).
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Uveřejněná projektová dokumentace ve stupni PDPS obsahuje dokumentaci stavebního objektu SO 400 Elektro a sdělovací kabely a SO 430 Veřejné osvětlení s popisem stavebních činností. V příloze F Výkaz výměr však nejsou SO 400 a SO 430 uvedeny. Dotaz 2: Vysvětlí zadavatel, kde jsou ve výkazu výměr specifikovány stavební práce na SO 400 a SO 430?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Město Rožďalovice provedeny stavební práce spojené s objekty SO 400 na vlastní náklady mimo tuto stavbu a to s ohledem na stávající záruky předchozího zhotovitele, jenž v roce 2022 realizoval objekt SO 400. Uchazeč této veřejné zakázky však bude s Městem Rožďalovice veškeré práce koordinovat tak, aby stavba objektů SO 400 byla v souladu s touto zadávací dokumentací stavby.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Dotaz 3: V případě, že výkaz výměr stavební práce na SO 400 a SO 430 neobsahuje, doplní je zadavatel nebo popíše, jak má uchazeč s oceněním těchto stavebních prací naložit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Viz bod. 2 – práce nebudou součástí díla.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

4.	Zadavatel v ve výzvě k podání nabídky požaduje termín realizace díla do 7 měsíců od předání staveniště. Ve výkazu výměr ve VRN DIO a DIR je položka údržba objízdné trasy v délce 6 měsíců. Součástí PDPS je dále Situace DIO po dobu výstavby, avšak bez vyjádření Policie ČR k přechodnému dopravnímu značení. Dále se v TZ k SO 182 přechodné dopravní značení požaduje realizovat zařízení staveniště v ulici Školní. Dotaz 4: Má zadavatel návrh přechodného dopravního značení předjednaný s Policií ČR a je v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel uvažuje a požaduje zřízení objízdných tras pouze po dobu 6 měsíců. Vyjádření Policie ČR je předběžné a bude muset být vítězným účastníkem upřesněno s ohledem na postup prací v rámci stavební sezóny a blížící se ho konce roku – návrh etapizace stavby.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Dotaz 5: Má uchazeč v rámci ocenění DIO a DIR ve výkazu výměr uvažovat termín realizace 6 nebo 7 měsíců?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Platný termín plnění je 6 měsíců . V příloze aktualizovaný návrh smlouvy.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Dotaz 6: Má zadavatel pro realizaci zařízení staveniště zajištěny pozemky a přístupy na ně po celou dobu výstavby?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ano

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **07.07.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Vzor smlouvy akt

Stavební povolení ul. Tyršova a Boleslavská_NPM

Stavební povolení ul. Tyršova a Spojovací_NPM

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval