

profil zadavatele

V Říčanech dne 20. 06. 2023
Reg. č.: VZ-199/23
Č.j.: 1664/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48-49 k veřejné zakázce „II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa I. Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

48.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V dokladové části (E.) projektové dokumentace nebylo nalezeno vyjádření účastníka řízení společnosti Lidl Česká republika v.o.s.. Žádáme zadavatele o vyjádření zda je s tímto účastníkem předjednáno uzavření prodejny LIDL, Ke Zdíbsku 272, 250 66 Zdiby. Ať už bude probíhat úplná, nebo částečná uzavírka nastane okamžik kdy nebude možný provoz ani zásobování prodejny. To je zmíněno i ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 36-47 ze dne 2.6.2023 v odpovědi 39. kde je uvedeno že prodejnu bude nutné minimálně na několik desítek hodin uzavřít. S tímto se také pojí náklady ušlého zisku společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Žádáme zadavatele také o vyjádření, kdo bude případné náklady na ušlý zisk společnosti Lidl Česká republika v.o.s. hradit.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
49.	Případné náklady nenese Zhotovitel. Je zde varianta že se uzavře silnice od OK Zdiby po vjezd do prodejny LIDL (do půlky stávajícího dopravního ostrůvku). Obslužnost prodejny bude zajištěna stávajícím výjezdem, kdy vjezd a výjezd budou koordinovat regulovačníci. Při uzavírci silnice od výjezdu prodejny LIDL po OK Zdibsko bude obslužnost zajištěna přes vjezd, kdy vjezd a výjezd budou koordinovat regulovačníci. Úplná uzavírka, případně částečná obslužnost se bude muset projednat v rámci projektu DIO. S prodejnou LIDL v současné době probíhá jednání ohledně právu provést stavbu.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při kontrole soupisu prací Uchazeč zjistil rozpor v položkách SO 102 Úprava okružní křižovatky v Klecanech ve formátu .xls vs xml (XC4). Žádáme Zadavatele o sjednocení položek soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bylo dáno do souladu.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací.xlsx
- Soupis prací.xml

Dále mění termín pro podání nabídek na **04. 07. 2023 v 9:00.**