
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-1766/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

DIPONT s.r.o.
se sídlem:  Klíšská 1432/18, 400 01  Ústí nad Labem
IČO:  28693094
DIČ:  CZ28693094
zastoupená:  Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.                   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 27153
č. smlouvy: D23211

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem: III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes
Knovízský potok v obci Zeměchy - PD (dále jen „Zakázka“).

Článek 2.
Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své
nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále v této
Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytovaných služeb
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převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu.
Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této Smlouvy pokyny Objednatele.
Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu
Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost Poskytovatele
od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém
nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské
činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“),
projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), výkon autorského dozoru
(dále jen „AD“), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML)
včetně zanesení do systému BMS na akci „III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes
Knovízský potok v obci Zeměchy“.

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace
výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DUSP, PDPS
včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení (případně kladného stanoviska k
ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání společného pravomocného územního
rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky
inženýrských sítí.
Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými
podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na
stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod.
Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který
rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném
Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato
skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

2.2.1. Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně
technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚSP a PDPS. Průzkumy
budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém předpisu, který je
uveřejněn na www.pjpk.cz.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a
správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních
stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě
zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou
značkou.

2.2.2. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
(DUSP)

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v
souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.

2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále
bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve
kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.
134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a vyhláškou č.
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“).
Dokumentace dále musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými
předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky
povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního
rozhodnutí.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které
představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění
stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který
je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky
hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické

normy přejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými

státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními

orgány.

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo
jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu.

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude
vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací
bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz výměr a soupis prací musí
být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena
jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za
položku.
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a
položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních prací.
Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru.
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Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných
znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.

2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při sloučeném územním a
stavebním řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání
dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti
o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např.
vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do
rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené
s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná
břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní
agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP
na místně příslušné katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního
povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení,
a to v dostatečném předstihu.
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně a po dohodě
s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv:

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku;
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku;
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. občanského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje
Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu
v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této
skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není zajištění podkladů pro vyvlastnění.
Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako nástroje zajištění majetkoprávní
přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost jiný zhotovitel dle podkladů
předaných Poskytovatelem.
Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon
majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si poskytovatel vyžádá
od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní přípravy Akce.

2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání
kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD
je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).
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Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti
schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.
Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku,
Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě
nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku
porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD,
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli
stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a
kontrolních dnů stavby.
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby pro zhotovitele
stavby.

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého technického
řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební řízení, bude mezi
Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek na základě, kterého se upraví termín
plnění a rozsah prací.

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které však
jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení
služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje sjednanou
cenu za poskytování služeb.

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání
výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně projektové
dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní výbory. První výbor
bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení
technického řešení.

2.5.1. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka
Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní
mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge
Managament Systém (BMS).

2.6. Inženýrská činnost bude považována za dokončenou teprve po uzavření všech
majetkoprávních smluv potřebných pro realizaci stavby.

Článek 3.
Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne
na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace –
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

3.2. V případě DÚSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel do
14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DÚSP, se kterými se Poskytovatel vypořádá ve
lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá čistopis, a to vše při
respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy.
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3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a
formátu:
Průzkumy a zaměření 3x v listinné podobě a 1x digitálně

na flash disku.
Dokumentace pro vydání společného
povolení (DUSP) 3x v listinné podobě a 1x digitálně

na flash disku.
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 5x v listinné podobě a 1x digitálně

na flash disku, přičemž 1 x
oceněná

Dokladová část 3x v tištěné podobě a 1x digitálně
na flash disku.

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené
projektové dokumentace.

1x v tištěné podobě
(+ 1x kopie na flash disku.)

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních
zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních
prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF.

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem
oprávněného projektanta.

Článek 4.
Dodatečné služby

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat
nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve
Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě cen

uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě,
že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena
na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou
v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou
Smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě.

Článek 5.
Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace DÚSP - koncept
· Nejpozději do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy.

5.1.2 Dokumentace DÚSP - čistopis
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· Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu
dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.

5.1.3 Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
· Nejpozději do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP.

5.1.4 Majetkoprávní vypořádání:
· Ano, budou výkupy.

5.1.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby
· Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo

písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

5.1.6 Výkon autorského dozoru
· Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby.

5.1.7 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka
· Na výzvu Objednatele, nejpozději 1 týden před kolaudací stavby.

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde
ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a
odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy
odměnu v následující výši:

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 2 –
Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého
a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba
je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby
je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen
za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí
služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí
služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle
této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci
nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen
dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná
změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.



8

Článek 7.
Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), vystavená
Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatelem
podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611
občanského zákoníku.

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP Objednatelem.

7.4. Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a
nedodělků Objednatelem.

7.5. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.6. Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10
dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá
zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního
povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní
souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude
vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

7.7. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu
odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená
Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele,
vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů
po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a
(ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel
tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.8. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude Poskytovatelem
vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu.

7.9. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle
čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a název
Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní
účet Poskytovatele.

7.10. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21
Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
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7.11. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu
a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad a nedodělků.

7.12. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební
práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním
souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a
výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené
adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Miroslav Týnek

Při doručování Poskytovateli: DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
K rukám: Ing. Marty Novákové

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: Miroslav Týnek
E-mail:                       
Tel.:            

V případě Poskytovatele: Jméno: Ing. Marta Nováková
E-mail:                   
Tel.:            

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna týká,
povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá
účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.
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Článek 10.
Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím
po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při reklamaci
vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout
způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle čl.
5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se
opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH dle čl.
6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření
Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a převzetí
služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v takto
stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za
každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení. Za
vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předmětem služby a ČSN
z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písemně (např. záznamem
z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli.
Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v
písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její
připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je
oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce
Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této Smlouvy.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným
prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za
přiměřené.
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Článek 12.
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a
v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn
poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb převést spolu se všemi
právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí
osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout
veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou
udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další
svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné
souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv
duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků služeb.
Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu
rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě.
Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k
předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání
předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel
tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání
dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě
Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.
Pojištění

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které
jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového
pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující
existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé,
kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této Smlouvy.

Článek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo
dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení
poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele -
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních
staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby,
vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné
akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost
projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.).
Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody
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Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení
poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků
ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co Poskytovatel
na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst.
2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže
již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má
Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí služeb. Tyto
náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

Článek 15.
Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům
v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby dle
článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel
bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako by šlo o jednání
nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel
tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně
vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.



13

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli
smluvní strany obecným soudem.

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit
plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv
okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů
poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen
na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor
bude Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně
vyzve.

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na
třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací
Příloha č. 3 - Plná moc

______________________________ ______________________________
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

DIPONT s.r.o.
Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
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Technická specifikace

Název akce : „ III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v
                                     obci  Zeměchy - PD “

Místo realizace akce : most na silnici č. III/24020 přes Knovízský potok v
                                     obci  Zeměchy , okres : Mělník

Staničení provozní: 0,112 km,  CMS: Dřínov

1. Předmět akce:
Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a
povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ
k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD);
vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do
systému BMS  na akci: „ III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v
obci  Zeměchy - PD “.

Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně
finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání
stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v
souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb
Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, účinné od 01. 08. 2022:
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

2. Současný stavební stav mostu:

Jedná se o most o 1 poli. Opěry jsou zděné, pod chodníkovou rozšířenou částí  betonové
s dozděnou vrchní částí dříku. NK původní části tvoří  5ks monolitických trámů se společnou
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deskou, NK chodníkového rozšíření tvoří 3  ocelové válcované nosníky s mostovkou z
přebetonovaných profilů Zores.

Zatékání na opěry, lokálně poškozené spárování, degradace betonu, ojediněle trhliny
v kamenných blocích opěr. Zatékání do NK - lokálně odpadlá nebo separovaná krycí
vrstva betonu a koroze obnažené výztuže, nejvýraznější poškození je na obou krajních
trámech v délce cca 1,5-2,0m, kde se dále separuje beton trámů od dolní vrstvy výztuže.
Obnažená výztuž (až vrstevnatě) koroduje, nad úložnými prahy je patrné oslabení výztuže.
Pod chodníkem je výrazná koroze profilů Zores, lokálně jsou dolní plechy profilů
rozpadlé. Povrchová koroze podélných nosníků, nejvýraznější koroze na levém nosníku,
kde patrná koroze pod separovaným protikorozním nátěrem.  Beton říms  degraduje.
Záchytný systém neodpovídá normám, koroze. Na opěrných zdech před a za mostem
vlevo výrazná degradace kam. bloků, lokálně rozpad, výrazně vydrolené spáry.

Most má zatížitelnost Vn = 16 t  Vr = 28 t ,

Stavební stav NK – VI. velmi špatný,  SS - IV. uspokojivý .

Most se nachází na jediné přístupové komunikaci III. třídy do obce Zeměchy, stavbu bude
třeba projekčně připravit a provádět tak, aby byl zachován přístup do obce ( mostní
provizorium, práce po polovinách nebo jiná opatření ) . V současné době je vozovka na
mostě zúžena vpravo o cca 0,5m , předpokládá se tedy rozšíření mostu např. pomocí
vykonzolování. Součástí zakázky je diagnostika spodní stavby objektu, která upřesní
rozsah rekonstrukce – možnost ponechání části spodní stavby či kompletní náhrada
novým objektem. Součástí bude též  oprava opěrných zdí vlevo před a za mostem.

3. Výčet požadovaných prací:
· Provedení diagnostického průzkumu spodní stavby mostu, který upřesní  rozsah

rekonstrukce – možnost ponechání části spodní stavby objektu.
· Vypracování PD pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně

výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP).
· Vypracování PD pro provádění stavby (PDPS).
· Výkon autorského dozoru (AD).
· Vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení

do systému BMS.

4. Termíny pro předkládání PD:
DUSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy.
DUSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu
DUSP od Objednatele.
Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 5 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost
bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména
policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí,
upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž
neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je
sankciována. Inženýrská činnost bude považována za dokončenou teprve po uzavření
všech majetkoprávních smluv potřebných pro realizaci stavby.
PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy
Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.
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5. Náklady stavby jsou dány odhadem:
15.000 tis kč bez DPH, tj. 18.150 tis. Kč s DPH 21%

6. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
· Demolice NK, případně i spodní stavby mostu
· Most včetně napojení stávající komunikace
· Opěrné zdi vlevo před a za mostem
· Přeložky inženýrských sítí – dle zjištěné skutečnosti
· DIO

7. Termín realizace

-    PD: dle SOD

-    Stavba: předpoklad zahájení v r. 2024

Kontakt :
Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil              email:
                       
Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil            , email:
                      

Zpracoval:   Miroslav Týnek

Datum :  10.1.   2023

Přílohy : HPM z 15.9. 2021 včetně fotodokumentace



popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady

Stanovení zatížitelnosti neoceňuje se  
Prohlídka mostu, místní šetření 8 000,00  
Diagnostický průzkum spodní stavby 28 000,00  
Geologický průzkum 45 000,00  
Geodetické zaměření mostu 25 000,00

Hydrotechnické posouzení Q100 25 000,00

Ověření inženýrských sítí 10 000,00

Záborový elaborát 14 000,00

Průzkumy celkem 155 000,00   
 
 

DUSP 

Průvodní zpráva 15 000,00  
Souhrnné technické řešení 18 000,00

Stavební část 95 000,00

DIO včetně projednání obj. tras 15 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady 16 000,00  
BOZP 15 000,00  
DUSP celkem 174 000,00   

IČ-zajištění vydání SP  
projednání dokumentace 30 000,00   
majetkoprávní podklady 16 000,00  
podání žádosti bez poplatků 6 000,00  
IČ celkem 52 000,00  

 
PDPS

Technická zpráva 12 000,00

Výkresová část 80 000,00  
ZTKP 12 000,00  
Soupis prací a rozpočet 14 000,00  
PDPS celkem 118 000,00   

 
I.HMP, Mostní list 20 000,00   

celkem bez DPH 519 000,00   
 

Hod. sazba bez DPH
Předpokládaný 

počet hod
Cena celkem za 

výkon AD

Výkon AD 600,00 95 57 000,00

celkem bez DPH 576 000,00  
21 %DPH 120 960,00

celková cena včetně DPH 696 960,00

V Ústí nad Labem Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti

III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v  obci  Zeměchy - PD
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Příloha č. 3

P l n á   m o c

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti DIPONT s.r.o.
se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01  Ústí nad Labem
IČO: 28693094
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 27153
jednající Ing. Marta Nováková
(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské
činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se
zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v obci Zeměchy - PD“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména
v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských sítí
a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření,
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného
společného územního a stavebního povolení,

- uskutečňování všech nezbytných jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm.
podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb.
(„stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů,
zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností
a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání
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opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva
odvolání do těchto rozhodnutí,

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti,
smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna
předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným
záborem, zřízením služebnosti atp.

b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání

žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše
uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných
správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných
prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání do
těchto rozhodnutí

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich
pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech

…………………………………………….

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Plnou moc přijímám dne

…………………………………….……..
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti DIPONT s.r.o.
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