

Profil zadavatele

V Říčanech dne 14.07.2023

Reg. č.: VZ-21/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Tramvajová trať Kobylisy – Zdíby“ – podrobný GTP

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dodavatel žádá, zda by Zadavatel nezhodil úměrné prodloužení termínu ukončení realizace díla, a to: do 8 měsíců od převzetí staveniště. Důvodem pro prodloužení termínu ukončení díla je administrativně-správní lhůta pro vyjádření k projektu geologických prací ze strany Magistrátu hlavního města Prahy a příslušných obcí, které mají 30 dnů na vyjádření. Dále vzhledem ke zpracování a odsouhlasení projektů DIR a DIO.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel trvá na původním termínu plnění s tím, že předání staveniště proběhne s ohledem na průběh zadávacího řízení nejdříve po sklizení obilovin z polí, tj. cca 09-10/2023.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28.07.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval