



## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

č. smlouvy objednatele: ~~S-0414/DOP/2018~~ zhotovitele:

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu 4440000221/6000  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ**“  
se správcem Společnosti **SUDOP PRAHA a.s.** (též „Společník 1“),  
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou předst  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 51-2489990247/0100  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

**PUDIS a.s.** („Společník 2“)  
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031  
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891  
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem  
představenstva

a



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)**

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

a

**VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)**

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Luborem Hodňankem, předsedou představenstva, Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

a

**METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)**

se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Prováděcí smlouvu**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice „II/101 Úvaly-Říčany“ v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.



3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	2 800 000,- Kč
DPH:	588 000,- Kč
včetně DPH:	3 388 000,- Kč

c. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	1 300 000,- Kč
DPH:	273 000,- Kč
včetně DPH:	1 573 000,- Kč

**Celkem bez DPH:** 4 100 000,- Kč

**DPH:** 861 000,- Kč

**Celkem vč. DPH:** 4 961 000,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: [ales.cermak@ksus.cz](mailto:ales.cermak@ksus.cz).
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.



### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do pěti měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

### Článek V.

#### Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy.



Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plní prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Technická specifikace;
  2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 27 -03- 2018

za objednatele: **Středočeský kraj**



.....  
MVDr. Josef Řihák.

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 13.3.2018

za zhotovitele: Společnost „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“



.....  
Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

.....  
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

### **Akce: II/101 Úvaly – Říčany**

Předmětem je vyhotovení aktualizace projektové dokumentace DÚR zpracované společností VPU DECO Praha, a.s. v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, doplnění GTP dle TP76, hlukové, rozptylové a další studie uvedené v Rámcové smlouvě a nutné k zajištění vydání ÚR stavby.
- b) Souvisejícího výkonu IČ k ÚR v rozsahu stanoveném v Rámcové smlouvě

#### **1. Popis stavby**

Jedná se o návrh přeložky silnice II. třídy (II/101). Stávající trasa této silnice slouží v současné době jako dopravní spojnice mezi silnicemi I/12 a I/2 a dále mezi silnicemi D11 a D1. Z velké části jsou využívány pro stále rostoucí kamionovou dopravu. Komunikace bude sloužit jako obchvatová komunikace zástaveb Městýse Škvorec, obcí Zlatá, Sluštice a Křenice.

Dle „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR SK) vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. prosince 2011, se jedná v rámci silniční dopravy o **veřejně prospěšnou stavbu (s označením: D 066) a názvem: „koridor aglomeračního okruhu: úsek (II/101) Pacov - Sluštice, přeložka, Škvorec - obchvat“** s účinností od 22.02. 2012

Budoucí stavba obchvatu začíná západně od obce Pacov u Říčan (na stávající silnici II/101) a končí za obcí Škvorec, jeho délka činí 6 869 m. V celém úseku se jedná o nově trasovanou komunikaci mimo zástavbu výše uvedených obcí.

Stavba je vedena v převážné části v úrovni stávajícího terénu s úpravami  $\pm 1,0$  m, pouze v úsecích cca km 1,700 - 2,120, 4,320 - 5,160, 5,680 - 6,120 a 6,600 - 6,780 je trasa v zářezu. U mostních objektů na trase obchvatu je tato úroveň (díky násypu) vyšší v závislosti na podjezdné výšce. Dotčené území je v současné době nezastavěné.

#### **2. Odůvodnění**

Na akci probíhala inženýrská činnost od počátku roku 2012. Vzhledem k neúměrně prodlužovaným pozemkovým úpravám došlo k přerušování inženýrské činnosti trvající 14 měsíců. Po zapsání pozemkových úprav došlo k opětovnému zahájení inženýrské činnosti a projednání s vlastníky dotčených pozemků. Taktéž došlo ke kompletní aktualizaci stanovisek DOSS a IS. Následně byla podána žádost o územní rozhodnutí. Na základě této žádosti stavební úřad požádal stavebníka o doplnění podkladů a stanovil lhůtu pro doplnění. V této době dodalo město Říčany nesouhlasné stanovisko včetně petice za obchvat části města Říčany – Pacov.

#### **Postup:**

Na základě dohody s městem Říčany je zapotřebí aktualizovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a zpracovat požadavky stavebního úřadu a města Říčany. Tedy je zapotřebí zpracovat nové podklady pro dokumentaci – hluková studie, dopravní prognózy, dendrologický průzkum, a další související průzkumy. Dále bude nutné do DÚR zpracovat řešení křižovatky Pacov.



III/101 Úvaly - Říčany, akt. DÚR a IČ k ÚR

0) popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DÚR</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	300 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	500 000,00
Průzkumy pro DÚR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, apod)	500 000,00
<b>Průzkumy DÚR celkem</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	250 000,00
Výkresová část	950 000,00
Dokladová část	300 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>DÚR celkem včetně průzkumů</b>	<b>2 800 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	500 000,00
majetkoprávní podklady	400 000,00
podání žádosti bez poplatků	400 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>4 100 000,00</b>

V Praze dne 13. 3. 2024  
  
 130 80 Praha 3, Olšanská 1a

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moc

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP–PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moc