
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO:   00066001
DIČ:    CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:  S-2098/00066001/2023
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

A) společnost „sinpps/dip/promika – III/10120,III/10125,III/11612 Vysoký Újezd-PD“
zastoupená vedoucím společníkem
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
zkr. DIPRO, spol. s.r.o.
Se sídlem:  Modřanská 1387/11, 140 00  Praha 4
Provozovna a korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00  Praha 4
IČO:  48592722
DIČ:  CZ48592722
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643
zastoupená:       Ing. Janem Zrzavým, jednatelem
a
„sinpps s.r.o.“
se sídlem:  Dobrušská 1805/5, 147 00  Praha 4
IČO:  62584332
DIČ:  CZ62584332
bankovní spojení:                                          
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33665
zastoupená:       Ing. Janem Božovským, jednatelem
a
Atelier PROMIKA s.r.o.
Se sídlem:  Na Pankráci 1062/58, 140 00  Praha 4
IČO:  26080273
DIČ:  CZ26080273
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969
zastoupená:       Ing. Petrem Mackem, jednatelem

Společníci jsou sdruženi ve společnost „sinpps/dip/promika – III/10120,III/10125,III/11612
Vysoký Újezd-PD“ ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku a jsou zastoupeni vedoucím
společníkem – společností „DIPRO, spol. s r.o.“
č. smlouvy Poskytovatele: 23 – 093 – 03,08,10,11
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 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 
 
uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 
smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“): 
 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 

zakázku na služby s názvem: III/10120,III/10125,III/11612 Vysoký Újezd-PD 
(dále jen „Zakázka“). 
 

Článek 2. 
Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 
své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále 
v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na 
případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu 
inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále 
jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a 
výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci 

„III/10120,III/10125,III/11612 Vysoký Újezd“ 
 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 
v úrovni DUSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání 
společného pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 
a přeložky inženýrských sítí. 
Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými 
podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na 
stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod. 
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Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který 
rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném 
Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato 
skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  

 
2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně 
technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚSP a PDPS. 
Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém předpisu, 
který je uveřejněn na www.pjpk.cz.  
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a 
správců inženýrských sítí (zaměření). 
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 
měření. 
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 
neověřenou značkou. 

 
2.2.2. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení 

(DUSP) 
 

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 
požadavků Objednatele.  
 

   
2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále 
bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené 
zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu 
stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně závaznými 
právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a 
požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 
a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 
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které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické 

normy přejímající evropské normy, 
b) evropská technická schválení, 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 
d) mezinárodní normy, nebo 
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 
  
PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude 
vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis 
prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz výměr a soupis 
prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek 
bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a 
celková cena za položku. 
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních 
prací.   
Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 
opravovány. 

 
2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při sloučeném územním a 

stavebním řízení  
 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 
smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 
objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální 
pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
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nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném 
předstihu. 
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv: 
 
a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 
b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 
 
Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 
jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 
Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon 
majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si poskytovatel 
vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní přípravy Akce. 

 

2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby 
 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 
Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti 
schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.  
Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 
stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby. 
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 
pro zhotovitele stavby. 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 
technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební řízení, 
bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě kterého se 
upraví termín plnění a rozsah prací. 
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2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání 
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání 
výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně 
projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní výbory. 
První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu 
nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 
Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 
3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 

proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DÚSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DÚSP, se kterými se Poskytovatel 
vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků 
a formátu: 
Průzkumy a zaměření 2x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku. 
Dokumentace pro společné řízení   
(DUSP) 2x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku. 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  4x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku, 
přičemž 1 x oceněná 

Dokladová část 2x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku. 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 
ověřené projektové dokumentace.      
       1x v listinné podobě  
       (+ 1x kopie na flash disku.)
  
 

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem oprávněného projektanta. 
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Článek 4. 
Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat 
nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané 
ve Smlouvě s tím, že:  

  
a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 
Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 
Smlouvě. 

 
Článek 5. 

Termíny plnění 
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

DUSP koncept: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy 

DUSP čistopis: nejpozději do 2 měsíců od obdržení písemných připomínek ke 
konceptu DUSP od objednatele 

Podání žádosti o vydání společného povolení: nejpozději do 3 měsíců od předání 
čistopisu DUSP 

PDPS: nejpozději do 2 měsíců  od vydání pravomocného společného povolení 
nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb 

Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatele, do kolaudace 
stavby 

 
5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 
 

Článek 6. 
Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 
2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
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„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 
Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 
cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny 
za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 
Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po 
celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 
výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 
jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Článek 7. 

Platební podmínky 
7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP Objednatelem.  

7.4. Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 
nedodělků Objednatelem.  

7.5. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.6. V případě, že dojde k získání havarijního rozhodnutí, bude vyplacena předmětná část 
IČ k havarijnímu rozhodnutí (odst. 7.7 Smlouvy nebude využit). 

7.7. Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, zbývající 
část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení 
(a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, 
povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena 
na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní 
moci. (tento odst. bude využit pouze pokud nebude využit odst. 7.6 Smlouvy). 

7.8. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury 
Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel 
Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) 
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD 
Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
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schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.9. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude Poskytovatelem 
vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu. 

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a 
název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných 
náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 
vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od 
vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený 
na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 
odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 
21 Praha 5 
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 
a nedodělků. 

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e 
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 8. 
Zástupce smluvních stran a komunikace 

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže 
uvedené adresy: 

 

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic  
     Středočeského kraje, příspěvková organizace 

      Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
      K rukám: Karla Motala 
 

 Při doručování Poskytovateli: Adresa:  DIPRO, spol. s r.o. 
        Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 
      K rukám:  Ing. Jan Zrzavý 
 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
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prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:  Karel Motal, vedoucí oblasti Kladno,
                              

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Jan Zrzavý
E-mail:                   
Tel.:                   

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.
Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 36 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele
navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle
čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který
se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH
dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na
uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení.
Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předmětem služby
a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písemně (např.
záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji
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uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet 
Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst 
oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této 
Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
za přiměřené. 

 
Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 
jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na 
celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 
Článek 13. 
Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření 
Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
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prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 
této Smlouvy. 

  
Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 
14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo 
od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
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Článek 15. 
Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 
v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez 
dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se 
Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen 
Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál.  

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 
Příloha č. 3 - Plná moc 

______________________________ ______________________________ 
Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

Za společnost „sinpps/dip/promika – 
III/10120,III/10125,III/11612 Vysoký Újezd-PD“ 
Ing. Jan Zrzavý – jednatel „DIPRO, spol. s r.o.“ 



 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

150 21  PRAHA 5, Zborovská 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Technická specifikace 

pro vypracování projektové dokumentace 
 
 

 

 
Popis akce: 

1. Identifikační údaje stavby: 

Název projektu (stavby): 

„III/10120, III/10125, III/11612 Vysoký Újezd - PD“ 

Místo realizace akce:   

Středočeský kraj, okres Beroun, cestmistrovství Králův Dvůr, katastr obcí Kuchař, Vysoký Újezd, 
Lužce a Mezouň 



 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

150 21  PRAHA 5, Zborovská 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Silnice III/10120 ve staničení km 2, 213 - km 4, 898, úsek mezi uzlovými body 1241A183 - 
1241A189, délka řešeného úseku silnice je cca 2,500 km.  
Začátek tohoto úseku se nachází v obci Kuchař a dále pokračuje do obce Vysoký Úsek, ke 
křižovatce se silnicí III/10125. Vynechává se úsek silnice s nově vybudovanou kruhovou 
křižovatkou a navazujícím upraveným úsekem silnice III/10120.   
 

Silnice III/10125 ve staničení km 2,394  - km 5, 675, úsek mezi uzlovými body 1241A192 - 
1241A189 - 1241A193 - 1241A194, délka řešeného úseku je 3,281km 
Začátek úseku je v prostoru křižovatky se silnicí III/11612, pokračuje přes obec Vysoký Újezd, na 
začátek obce Mezouň, do prostoru křižovatky se silnicí III/10126 
 

Silnice III/11612 ve staničení km 3, 867 – km 4, 426, úsek mezi uzlovými body 1241A194 - 
1241A196 - 1241A193, délka řešeného úseku je 559m 
Řešený úsek se silnice začíná v prostoru křižovatky se silnicí III/10125, prochází obcí Lužce a zpět 
se napojuje na silnici III/10125. 
 

Jedná se o zpracování PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále zpracování 
dokumentace ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Bude-li to stavebním 
úřadem akceptovatelné, oprava bude řešeno na základě oznámení o provedení údržby dle §103 
zákona č. 183/2006 Sb., jinak proběhne stavební řízení zakončené získáním pravomocného 
stavebního povolení. Projekční práce budou provedeny při dodržení platných norem (např. ČSN 
73 6201, 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP.  
Součástí dodávky je dále výkon autorského dozoru (AD). 
Navržené úseky silnic se nacházejí částečně v extravilánu mezi obcemi a  v intravilánu v obcích 
Kuchař, Vysoký Újezd, Lužce a Mezouň 
Celková délka komunikací navržených k projekčnímu řešení rekonstrukce je 6,340km. 
 

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:  

Současný stavební stav komunikací III. třídy v navržených úsecích je v nevyhovujícím stavebním 
stavu. Živičné povrchy komunikací vykazují plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné, podélné 
trhliny. Dochází k rozpadu živičného krytu komunikací s vytvářením velkého množství výtluků, 
dochází k rozpadu konstrukce v krajích vozovky a prostoru krajnice. Živičný povrch řešených 
komunikací je za hranu své životnosti, dochází zde k opakovanému vytváření poruch, které jsou 
průběžně odstraňovány v rámci běžné údržby silniční sítě, což vyžaduje značené finanční náklady 
a je z ekonomického hlediska neefektivní.  
Jedná se o komunikace III. třídy zatíženou převážně intenzivní osobní, autobusovou a obslužnou 
nákladní dopravou. 
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3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby: 
Jedná se o zpracování PD ve stupních DUSP a PDPS na opravu silnice III/10120, III/10125, 
III/11612 ve špatném stavebním stavu:   

Na základě zpracované diagnostiky, průzkumů a vlastnických poměrů v místě bude navrhnuto 
optimální řešení rekonstrukce silnic.  
V koordinaci s dotčenými obcemi a Policií ČR budou navrženy úpravy pro zvýšení bezpečnosti sil. 
provozu na předmětných silnicích. Ve vybraných úsecích, zejména na sil. III/10125 v úseku  
Vysoký Újezd - Lužce řešit max. rozšíření  vozovky.   
V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná 
obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v 
podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři a bude obnoveno 
a doplněno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou 
legislativou. 
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je řešení odvodnění předmětných silnic.  
V rámci rekonstrukce silnic bude řešena obnova a doplnění systému odvodnění silnic, včetně  
silničních propustků a rekonstrukce stávajících propustků,  případné doplnění dešťové kanalizace 
v průtazích obcemi. Stávající příkopy budou obnoveny a pročištěny. Zhotovitel bere na vědomí, 
že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace. 
Bude řešena silniční vegetace, vč. projednání případného odstranění a obnovy.  
Součástí zakázky bude, v případě potřeby, řešení ochrany, úprav nebo přeložek IS. 
Bude řešeno a předjednáno DIO pro provádění stavby,  součástí rozpočtu stavby bude i položka 
na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.    
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a 
ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, 
bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto 
smluvním vztahu. 
Součástí PD bude zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění - zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových 
směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb. 
   
4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

     S ohledem na rozsah stavby a její charakter bude po dohodě po objednatelem oprava vhodně 
rozdělena na stavební objekty a etapy, s ohledem na možnost budoucí realizace, na základě 
provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány. 
 
5. Územně – technické podmínky: 
Stavba se bude realizována na stávající silniční síti na území Středočeského kraje, obce Kuchař, 
Vysoký Újezd, Mezouň a Lužce.  
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6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 
Rekonstruované komunikace jsou správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje. Provedením 
rekonstrukce bude zajištěn odpovídající technický stav komunikací, přičemž rekonstrukcí se 
podstatně zlepší bezpečnost provozu a dojde i ke zlepšení výkonu letní a zimní údržby. 
 

Zakázka obsahuje: 

Průzkumy a rozbory (diagnostika konstrukce silnice včetně zatřídění PAU, průběh inženýrských 
sítí apod.) vč. vyřešení přeložek inženýrských sítí, POV a DIO. 
 
Dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení povolení (DÚSP) nebo ohlášení stavby (DOS). 
Inženýrskou činnost pro zajištění sloučeného povolení stavby. 
Zajištění vydání pravomocného povolení stavby (společného povolení) 
Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. neoceněného výkazu výměr 
Oceněný výkaz výměr (rozpočet) 
Výkon autorského dozoru 
Průzkumy a rozbory (zaměření, průběh inženýrských sítí, diagnostika apod.) 
 
Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, účinné od 01. 08. 2022:  
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf 
Návrh technického řešení rekonstrukce silnice bude projednán a odsouhlasen objednatelem.   
 
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V 
průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti 
provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou 
položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro 
náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh 
smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou 
Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.  
 
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního 
majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu 
plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní 
přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje, tj. mimo jiné 
budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou,  
Smlouvy o právu provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, 
Smlouvy nájemní či o výpůjčce, Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek 
inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. 
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Termíny realizace:
Koncept dokumentace DUSP – do 6 měsíců od výzvy objednatele.

Čistopis dokumentace DUSP – do 2 měsíců od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání žádosti o vydání společného povolení    - do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP
Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V
případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude
považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta
prodlení s plněním, jenž je sankciována.

Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného
SP

Technická pomoc  - výkon AD – čerpání v průběhu přípravy stavby a realizace stavby, dle potřeby
objednatele

Předpokládané náklady stavby:
80 000 000 Kč bez DPH

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 00066001

kontaktní osoby objednatele:
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast K                                                    
Pavel Špaček, projektový manažer                                               
Lenka Balejová, správní cestmistr,                                                 
Luboš Krejčí, provozní cestmistr CMS Králův Dvůr,                                               
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Zpracoval v lednu 2023 Karel Motal 



žlutě ocení uchazeč
 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření 
skutečného stavu, záborový elaborát, digitální 
katastrální mapa

140 000,00

Veškeré potřebné průzkumy pro DUSP (Bilance 
zemin a ornice, Geotechnický průzkum, 
Dendrologický průzkum, diagnostika, 
hydrotechnické posouzení, průzkum dle 
vyhlášky 130/2019 apod.)

350 000,00

Průzkumy DUSP celkem 490 000,00
DUSP  
Průvodní zpráva 30 000,00
Souhrnné technické řešení 80 000,00
Stavební část 500 000,00  
DIO 80 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

60 000,00  
BOZP 30 000,00   
DUSP celkem 780 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů 1 270 000,00

IČ-zajištění vydání společného povolení   
projednání dokumentace 70 000,00   

majetkoprávní podklady (včetně uzavření smluv) 30 000,00  
podání žádosti bez poplatků 5 000,00
IČ celkem 105 000,00

PDPS  
Technická zpráva 20 000,00  
Výkresová část 200 000,00  
ZTKP 20 000,00  
Soupis prací a rozpočet 80 000,00  
PDPS celkem 320 000,00
AD celkem 187 500,00

 
celkem bez DPH 1 882 500,00
celkem s DPH 2 277 825,00

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč" Jméno, příjmení a funkce Ing. Jan Zrzavý
osoby oprávněné podepisovat nabídku jednatel společnosti
Podpis

III/10120, III/10125, III/11612 Vysoký Újezd - PD

projekční přípava rekonstrukce silnic III. třídy
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 
 
Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:     CZ00066001 
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 
  nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním  
  zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 
(zmocnitel) 

 
uděluje plnou moc 

 
 

společnosti  „sinpps/dip/promika – III/10120,III/10125,III/11612 Vysoký Újezd-PD“ 
zastoupená vedoucím společníkem  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., 
zkr. DIPRO, spol. s.r.o. 
Se sídlem:  Modřanská 1387/11, 140 00  Praha 4 
Provozovna a korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00  Praha 4 
IČO:  48592722 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643 
jednající Ing. Janem Zrzavým, jednatelem 
  
(zmocněnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 
činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 
zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„III/10120, III/10125, III/11612 Vysoký Újezd“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 
a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
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- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských 
sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 
vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 
pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

- uskutečňování všech nezbytných jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. 
podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 
Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, 
zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících 
písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, 
podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem 
zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí, 

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení 
služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž 
má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby 
dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp. 

 
b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  

 
- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených 
dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí 
příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání 
opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na 
odvolání do těchto rozhodnutí  
 

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
 

       

    

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

   
 

Plnou moc přijímám  

                                                                            ………………….     
                                                                             Za společnost „sinpps/dip/promika –      
                                                                            III/10120,III/10125,III/11612 Vysoký Újezd-PD“ 
                                                                            Ing. Jan Zrzavý – jednatel „DIPRO, spol. s r.o. 
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