

profil zadavatele

V Říčanech dne 03. 08. 2023

Reg. č.: VZ-376/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8-9 k veřejné zakázce „III/2018 Žilina -Kamenné Žehrovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Po prohlídce místa stavby bylo zjištěno, že propustek, který se nachází v úseku 1, je v dezolátním stavu, viz přiložené foto. Bude v rámci této stavby řešena i oprava tohoto propustku?  
----	---

	
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Do rozpočtu byly přidány položky na zřízení nových říms propustku.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
9.	Dle povrchu by se oprava úseků měla provádět v celé šířce komunikace, tedy za plné uzavírky. V obcích se nacházejí autobusové zastávky. Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak budou tyto za-stávky řešeny, bude nutné je překládat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Případné přeložení, nebo zrušení zastávek BUS bude součástí DIO a závisí na projednání s provozovatelem aut. dopravy a příslušným silničním správním úřadem. Projednání a realizace DIO je součástí zakázky (řešenou agregovanou položkou poř. číslo 1) – vše zajišťuje zhotovitel.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- III-2018 žilina - Kamenné Žehrovice - zadávací rozpočet.xls
- III-2018 Žilina - Kamenné Žehrovice -TS.doc

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 28.089.998,63 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 16. 08. 2023 v 9:00.