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 V Říčanech dne 03. 08. 2023 

 Reg. č.: VZ-336/23 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 - 17 k veřejné zakázce „III/1024 Řitka, rekonstrukce 

silnice a řešení křižovatek“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Žádáme zadavatele o určení preliminářové ceny za Průzkumné práce archeologické na povrchu, 

uvedené v pol. 02821 soupisu prací SO 000.1 a SO 000.2. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Položka bude zrušena. 

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V dokumentu Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. je v 

bodu IV uvedeno, že pokud bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK 

její vlastník. V bodu V požaduje CETIN a.s. uzavření Smlouvy o realizaci překládky SEK 

pouze se Stavebníkem, ne se Zhotovitelem. Žádáme zadavatele o určení preliminářové ceny 

minimálně pol. 70224R v soupisu prací SO 101. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

U pol. 70224R určena preliminářová cena 120.000,00 Kč bez DPH 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V soupisu prací SO 180.1 jsou uvedeny položky vztahující se k opravám objízdných tras. 

Vzhledem k případné náročnosti těchto prací žádáme zadavatele o určení, zda je uvažováno se 

souvislou úpravou nebo opravou desítek výtluků na objízdných trasách. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Uvedená výměra není uvažována pro souvislou rekonstrukci asfaltových vrstev, ale pro lokální 

opravu výtluků a dalších poruch. 

 

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.08.2023 do 09:00 hod 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 33.753.519,54 Kč bez DPH 

☒ uveřejňuje v příloze soupisy prací: PDF_bez cen rekapitulace.pdf; PDF_bez cen.pdf; 

XC4_bez cen.xml; XLS_bez cen.xlsx  

                                                 
1  ☒ Zadavatel úkon realizoval 

    ☐ Zadavatel úkon nerealizoval 

Profil zadavatele  
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