Technická specifikace


Název akce: Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most - PD
Předmětem PD je návrh vybudování cyklostezky přes řeku Labe vhodnou stavební úpravou mostu (ev. číslo: 244-007), přes který vede silnice č. II/244 a přes který je také vedena trasa páteřní dálkové trasy Labská cyklostezka (CT2). Záměrem PD je výstavba nové cyklistické infrastruktury v daném úseku, která bude sloužit pro bezpečné převedení turistů i cyklistů a pro každodenní cyklistickou dopravu přes řeku Labe a propojení stávající nebo připravované cyklostezky bezpečnou komunikací pro bezmotorovou dopravu. 
Projektová dokumentace bude vycházet z vypracované studie proveditelnosti (SP), závěrů pracovních jednání se zástupci obcí a požadavků Objednatele, dále konkretizovaných a specifikovaných. Bude rozpracována varianta 2 (viz studie proveditelnosti) – která předpokládá směrově oddělený provoz cyklistů po obou stranách stávajícího mostu. Navržení nových říms po obou stranách mostu v šířce 2,75 m (oproti stávajícím 2,0 m). Napojení těchto sdružených stezek na stávající terén je přes tři samostatné větve s podélným sklonem max. 8,33%, realizace si vyžádá stavbu zárubních a opěrných zdí (nejdelší cca 80 m). Bude nutné staticky posoudit možnost rozšíření mostního objektu. Celková délka úseku je 1088 m. 


Umístění předmětu projektu:

Kraj: 	Středočeský
ORP: 	Neratovice
Obec: 	Kostelec nad labem
KÚ: 	Kostelec nad Labem 

most (ev. číslo: 244-007) a bezprostřední okolí

Předmět plnění

Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) Labské cyklostezky, Kostelec nad Labem, most. PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle požadavků Objednatele. Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude odpovídat požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 169/2016., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“). 

Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) a výkon autorského dozoru (AD). Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská opatření (DIO), plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Havarijní a povodňový plán. Součástí projektu bude statické posouzení. Součástí projektu budou i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod. Součástí PD bude dle požadavků objednatele též jednoduchá vizualizace využitelná pro prezentaci a projednání návrhu s obcí a veřejností. Součástí bude, též vypracování Dokumentace z hlediska klimatického dopadu dle požadavků IROP.

Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, hydrogeologický apod. viz také doporučení pro další stupně PD ve studii proveditelnosti) pro řádné zhotovení DUSP a PDPS. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, kolejiště, solitérních stromů od průměru 10cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. 

Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem bude projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů, souhlasů a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních vyvolaných projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv např. smlouvy o právu provést stavbu, kupní smlouvy, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů apod. 

V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Součástí díla bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.

Výchozí podklady, koordinace
· PD bude vycházet ze studie proveditelnosti – Labská cyklostezka,  Kostelec nad Labem, most studie  (dokument je přílohou veřejné zakázky) a dále z požadavků Objednatele.
· PD bude rozpracována v trase varianty č. 2 vycházející ze studie proveditelnosti jako preferovaná.
· Výstavba bude koordinována s případnými záměry v dané lokalitě (např. Revitalizace a rehabilitace rekreačního území Hluchov v Kostelci nad Labem).
· Konkrétní technická řešení budou s Objednatelem a zástupci obce projednávána na pravidelných výrobních výborech.
· Navržená řešení budou v maximální možné míře zohledňovat
· doporučení dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty,
· a požadavky dané vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
· Úprava dopravního značení vedená po místních komunikacích bude v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
· V celém řešeném úseku bude navrženo dopravní orientační značení pro cyklisty v souladu s Metodikou značení dálkových tras v ČR. Toto značení bude projednáno v rámci přípravného procesu a zahrnuto do položkového rozpočtu stavby.  
· Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Cíl projektu
· Realizace cyklistického propojení úseku Kostelec nad Labem most, které by zejména splňovalo bezpečnostní hlediska a další technická hlediska, kladená na páteřní cyklostezky. 
· Zlepšení podmínek pro dálkovou cykloturistiku v rámci cyklotrasy CT2 (dálková Labská stezka)
· Zajištění kvalitnějšího a bezpečnějšího spojení obce Kozly u Tišic s městem Kostelec nad Labem za službami a na VHD s přímým spojením do Prahy.

Předpokládané stavební náklady:	 43 766 632 Kč (bez DPH 21%)




Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.
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