



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-0822/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: [.....])

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: **M + M: RS PP Středočeský kraj**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000


zastoupeným Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Mgr. Kateřina Vokalová, [katerina.vokalova@mottmac.com](mailto:katerina.vokalova@mottmac.com), 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: [czech@mottmac.com](mailto:czech@mottmac.com)

tel.: +420 

ID: qwents7

a



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zhotovitelem – Členem sdružení:

**MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,  
Spojené království Velké Británie a Severního Irska  
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),  
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,  
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

**MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000  
zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem  
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

**a**

Zhotovitelem – Členem sdružení:

**SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-5573340267/0100  
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

**a**

Zhotovitelem – Členem sdružení:

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-5570440297/0100  
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

**a**

Zhotovitelem – Členem sdružení:

**PK OSSENDORF s.r.o.**

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno  
Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300  
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901  
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



## Prováděcí smlouvu

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice č. II/125 Louňovice – Kamberk v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
  - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
  - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	560.000,- Kč
DPH:	117.600,- Kč
včetně DPH:	677.600,- Kč

c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH:	605.000,- Kč
DPH:	127.050,- Kč
včetně DPH:	732.050,- Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH:	360.000,- Kč
DPH:	75.600,- Kč
včetně DPH:	435.600,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	285.000,- Kč
DPH:	59.850,- Kč
včetně DPH:	344.850,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	310.000,- Kč
DPH:	65.100,- Kč
včetně DPH:	375.100,- Kč

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH:	800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb



**Celkem bez DPH: 2.248.800,- Kč**

**DPH: 472.248,- Kč**

**Celkem vč. DPH: 2.721.048,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je [redacted] e-mail: [redacted]
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj



#### **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

#### **Článek V. Další ustanovení**

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Technická specifikace;
  2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 19 -04- 2018

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**




MVD

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Společnost M + M:  
RS PP Středočeský kraj**



Podpis:

Jméno: Ing.

Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Podpis:

Jméno: Ing. JARUŠEK, I.E.D.

Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.

## Technická specifikace

**Název akce :** II/125 Louňovice - Kamberk  
**Místo realizace akce :** silnice II/125 Louňovice – Kamberk, staničení km 13,000 – 5,788  
Mosty ev.č. 125-008 a 125-009

Základní popis akce:

Provedení diagnostiky a PD (vč. případné opravy objízdných tras) zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

Úsek – II/125 II/125 Louňovice – Kamberk, staničení km 13,000 – 5,788, délka úseku 7212 m.

Stávající stavebně technický stav a nevyhovující možnosti provedení opravy formou výměny živičného souvrství si vyžádají provedení diagnostiky vozovky včetně zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Bude nutno provést výměnu podkladních vrstev vozovky včetně místních sanací konstrukce silničního tělesa. V případě možnosti provést v některých úsecích rozšíření vozovky neboť tato neodpovídá svojí šířkou požadovaným parametrům. Součástí bude též obnova odvodnění p.k. včetně návrhu vodorovného dopravního značení a případná rekonstrukce trubních propustků v trase.

Most ev.č. 125-008 bude rekonstruován v rozsahu určeném v projektové dokumentaci. Stavební stav je poslední prohlídkou klasifikován jako III – dobrý a to jak spodní stavba, tak NK. Kamenná křídla jsou rozpadlá a budou nahrazeny křídly novými. Spodní líc nosné konstrukce bude sanován a nefunkční izolace bude vyměněna. Římsy budou odbourány a nahrazeny. Budou zhotoveny nové odvodňovací skluzy.

U mostu ev.č. 125-009 bude odbourán mostní svršek včetně izolace a elastomerických závěrů až na nosnou konstrukci. NK bude očištěna a budou provedeny protispády pod římsami dle návrhu projektanta. Úložné prahy budou sanovány, spodní stavba bude lokálně vyspravena. Propadlé předpolí mostu bude odhaleno a místa propadů budou sanována, popř. budou zřízeny opěrné zídky.

### **Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

#### a) Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DSP a PDPS.

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.



Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

DÚR.

- b) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele
- c) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DÚR DSP a DZS včetně DIO inženýrské činnosti a rozpočtu v cenách URS, tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „**zákon o VZ**“) a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o předmětu stavebních prací**“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
- d) Výkon IČ
- Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.
- e) Výkon autorského dozoru stavby
- Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na vyzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz [http://www.pjpk.cz/TKP\\_01.htm](http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm)).

### **Zdůvodnění záměru akce:**

Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, odstranění neuspokojivého stavu mostů 125-008 a 125-009 a zvýšení jejich zatížitelnosti. Úsek včetně mostů bude navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3.

Součástí bude vypracování Hlavní mostní prohlídky včetně uvedení do systému BMS.

### **Fotodokumentace:**



pohled na most ev.č. 125-008



podemleté křídlo mostu 125-008



pohled na most ev.č. 125-009





pohled na úložný práh 125-009



výluhy pod římsami 125-009



**Pohled na silnici ve směru do Středočeského kraje a ve směru do Jihočeského kraje.**













JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov, mobil 725 144 165,  
e-mail: [ludek.benes@ksus.cz](mailto:ludek.benes@ksus.cz)

Miloslav Pohunek, silniční technik, oblast Benešov, mobil 725 880 215,  
e-mail: [miloslav.pohunek@ksus.cz](mailto:miloslav.pohunek@ksus.cz)

Stanislav Pohunek, mostní technik, oblast Benešov, mobil 778 701 437,  
e-mail: [stanislav.pohunek@ksus.cz](mailto:stanislav.pohunek@ksus.cz)

Vít Bareš, provozní cestmistr, oblast Vlašim, mobil 724 316 181,  
e-mail: [vit.bares@ksus.cz](mailto:vit.bares@ksus.cz)

Zpracoval: JUDr. Luděk Beneš  
Stanislav Pohunek

Říjen 2017

## „II/125 Louňovice - Kamberk“ - PD

žluté - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
74,380,165	0.753%	0.383%	0.813%	0.417%	0.484%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	161	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	580,000	290,000	620,249	320,000	375,000	128,800	2,314,049
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	560,000	285,000	605,000	310,000	360,000	128,800	2,248,800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	96.55%	98.28%	97.54%	96.88%	96.00%	100.00%	97.18%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozeřpaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	OK

V Praze dne



Ing. Radko Bucek, jednatel



Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

M  
MOTT  
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Národní 284/15, 110 00 Praha 1  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
T: +420 221 412 300  
www.mottmac.com



„II/125 Louňovice - Kamberk“ - PD

žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	39,000.00
Předběžný GTP dle TP 76	34,000.00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	36,000.00
<b>Průzkumy DUR celkem</b>	<b>109,000.00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	23,000.00
Výkresová část	406,000.00
Dokladová část	22,000.00
<b>DÚR celkem</b>	<b>451,000.00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>560,000.00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	48,000.00
Podrobný GTP dle TP 76	55,000.00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	27,000.00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>130,000.00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	33,000.00
Souhrnné technické řešení	50,000.00
Stavební část	360,000.00
DIO	12,000.00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10,000.00
BOZP	10,000.00
<b>DSP celkem</b>	<b>475,000.00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>605,000.00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	74,000.00
majetkoprávní podklady	199,000.00
podání žádostí bez poplatků	12,000.00
<b>IČ celkem</b>	<b>285,000.00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	105,000.00
majetkoprávní podklady	186,000.00
podání žádostí bez poplatků	19,000.00
<b>IČ celkem</b>	<b>310,000.00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	47,000.00
Výkresová část	248,000.00
ZTKP	24,000.00
Soupis prací a rozpočet	41,000.00
<b>PDPS celkem</b>	<b>360,000.00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>2,120,000.00</b>

V Praze dne



Mott MacDonald CZ, spol. s r.ó.  
Ing. Raňko Bucek, jednatel



Mott MacDonald CZ, spol. s r.ó.  
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel



Mott MacDonald CZ, spol. s r.ó.  
Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
IČ: 48508733  
DIČ: CZ42588733  
T +420 221 412 800  
www.mottmac.com

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## „II/125 Louňovice - Kamberk“ - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	74	800	59,200
Cena AD celkem bez DPH	87		69,600
<b>Celkem</b>	<b>161</b>		<b>128,800</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílejší činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	5
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	8
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	4
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	5
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	25
celkem hodin	57
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	45,600

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Ing. Radko Bucek, jednatel



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Národních 994/15, 110 00 Praha 1  
IČ: 48583733  
DIČ: CZ48583733  
T +420 221 412 800  
www.mottmac.com



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel