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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31, 32 k veřejné zakázce „II/273 Chloumek u Mělníka – 

Lhotka“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

31. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 101 položce s poř. číslo 36 ASFALTOVÝ BETON PRO 

PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM je uvažováno s opravou 

lokálních poruch v množství 30% celkové plochy tj. 3.196,800 m2 v tloušťce 

70MM. 

Frézování sanací vozovky je také v soupisu prací uvažováno v tloušťce 50 mm. 

Avšak v technické zprávě i vzorovém řezu je uvažováno s doplněním podkladní 

vrstvy v tloušťce 50 mm pro lokální sanace viz níže 

 

Část PD - D.1.1, číslo přílohy 4.1 

 
Technická zpráva 

 

 

profil zadavatele  



 
 

Žádáme zadavatele o vyčlenění sanací ACP 16 v tloušťce 50 mm v množství 

3.196,800m2 do samostatné položky soupisu prací v souladu s technickou zprávou, 

vzorovým řezem i plochou frézování. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Množství asf. směsí ACP 16 pro opravy lokálních poruch bude vyčleněno do 

samostatné pol. 574E06 s odhadnutou tloušťkou 50 mm.         

 

32. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V technické zprávě viz. níže výřez je uveden odkaz na TP 115. Má zhotovitel 

uvažovat s ošetřením sanací pomocí využití výztužné geomříže na uvažovaných 

sanacích krajů i vozovky? 

 

 
Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění položky geomříže a spojovacího postřiku 

do soupisu prací dle množství sanací vozovky a krajů vozovky. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Sanace reflexních trhlin bude provedena pomocí modifikované asfaltové zálivky  

(v soupisu prací SO 101 položka s poč. číslem 37). 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• 1 Upravený soupis prací 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky na 20 170 249,22 

Kč bez DPH a mění termín pro podání nabídek na 18.10.2023 v 9:00 hod. 

    

 


