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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „II/101 Kladno“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.  
 
 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V soupisu prací položka č.3 – 919111 - řezání asf. Krytu v množství 377 bm , dle našeho názoru 

by položka měla být totožná s množstvím u položek č.12 a13 tj. 1937 m.  V technické specifikaci 

je uvedeno, že oprava bude realizována za částečného omezení provozu               (po polovinách). 

Žádáme zadavatele o prověření množství u položky č.3.-919111- řezání asfalt. krytu a případnou 

úpravu množství v soupisu prací. 

Vysvětlení ZD:  

 Položka č.3 - 91911 byla upravena 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V soupisu prací položka č.5 – 122738 – odkopávky a prokopávky obecné tř.I , odvoz do 20 km v 

množství 90 m3, dle našeho názoru by množství mělo být vyšší. 

Žádáme zadavatele o prověření skutečného množství u položky č.5 – 122738 – odkopávky a 

prokopávky obecné tř.I, odvoz do 20 km a případnou úpravu množství v soupisu prací. 

Vysvětlení ZD:  

Navržené množství odpovídá položce pro lokální sanace konstr. v tl. 350mm o ploše 

300m2 (z toho je vrstva 50mm započítána ve frézování). Položka č. 5 – 122738 zůstatává 

beze změny. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

v soupisu prací položka č. 18 – 015111 – poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných v 

množství 252 t, dle našeho názoru by mělo být vyšší. 

Žádáme zadavatele o prověření skutečného množství u položky č.18 – 015111 poplatky za 

likvidaci odpadu nekontaminovaných a případnou úpravu úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení ZD:  

Položky byly prověřena a množství odpovídá pro položky č. 5 a č. 14 – případný rozdíl v objemové 

hmotnosti skládkovaného materiálu může být řešen v rámci ZBV na základě skutečného plnění. 

Položka č. 18-015111 zůstává beze změny. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Profil zadavatele  
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4. 

Zadavatel na straně 9 ZD v bodu 8. Technická kvalifikace v písmenu c) požaduje zkušenost s 

minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou dopravní stavbou, jejíž součástí byla pokládka 

asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem jež  obsahovala nosné mostní 

konstrukce. Stejný požadavek má zadavatel i v případě realizace vlastními kapacitami. Trvá zadavatel 

na  výše uvedeném, i když nosné mostní konstrukce nejsou součástí předmětu plnění? 

Vysvětlení ZD:  

Zadavatel odstraňuje nadbytečný požadavek týkající se nosné mostní konstrukce, upraveno:  
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V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.11.2023 do 09:00 hod. 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 15 798 629,41 Kč bez DPH 

☒ uveřejňuje v příloze: Soupis prací akt v 1-4 

                                                                     

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 


