

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 ze dne 23. 10. 2023

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Ing. Jaroslav Říkovský, MPA, vedoucí Odboru majetku

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek (dále také „VZD“).

Dne 19. 10. 2023 obdržel zadavatel níže uvedený dotaz, na který poskytuje odpověď.

Dotaz č. 3:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel **Středočeský kraj**, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“), zahájil veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou**“ („veřejná zakázka“). V návaznosti na seznámení se se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce podává dodavatel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci požadujete seznam dvou významných stavebních prací obdobného charakteru, přičemž tímto míníte provedení odstranění pozemní stavby. Dle našeho názoru je předmětem zakázky dopravní stavba (opěrná zeď a vozovka). Upraví zadavatel ZD, aby byla v souladu s předmětem zakázky?

Dotaz č. 2

V ZD je uvedeno následující: „Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.“ Jaký výkaz výměr má uchazeč vyplnit, když součástí dokumentace jsou ty výkazy výměr: Příloha č. 6 Výzvy – Výkaz výměr a Příloha č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr?

Dotaz č. 3

Dle ZD má být doba plnění následující:

„Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.

Předpokládaný termín zahájení: Nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Termín ukončení: Do 45 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění.“

Termín odevzdání je 25.10.2023 a blížíme se do zimního období. Jakým způsobem má zadavatel zohledněnou zimní přestávku, aby byly dodrženy technologické předpisy pro zemní práce, betonáž a vozovkové souvrství?

Dotaz č. 4

Ve VV v objektu Lešany – vozovka jsou následující položky č. 33 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině – 12,8m a pol. č. 35 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2 mm – 25,92m a pol. č. 36 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6 mm 40,32m.

Ve výkazu výměr chybí 53,44m montáže zábradlí. Upraví zadavatel VV?

Dotaz č. 5

Ve VV objekt Lešany – vozovka pol. č. 34 – chybí popis položky. Upraví zadavatel VV?

Odpověď zadavatele č. 3:

Dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu sděluje, že v bodě 2.4.1 zadávací dokumentace došlo k písařské chybě a věta „Stavební prací obdobného charakteru se míní provedení odstranění pozemní stavby.“ se ze znění zadávací dokumentace vyškrtává.

Dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že uchazeči shodně vyplní přílohu č. 6 Výzvy – Výkaz výměr i přílohu č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr.

Dotaz č. 3

Zadavatel zimní přestávku v zadávací dokumentaci nezohledňuje. Zimní přestávka bude v případě potřeby řešena zápisem do stavebního deníku a od toho odvozeným dodatkem smlouvy o dílo.

Dotaz č. 4

Zadavatel k dotazu sděluje, že ve Výkazu výměr montáž zábradlí v délce 53,44m nechybí. Veškerá montáž zábradlí v rámci projektu je zahrnuta v položce č. 33 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců v betonu v rovině – 12,8m.

Dotaz č. 5

Zadavatel poskytuje v rámci výše uvedeného dotazu přílohu Výkaz výměr s doplněným názvem položky.

Vzhledem k povaze této změny – vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje nyní k prodloužení lhůty pro podání nabídky o celou svou původní délku analogicky ve smyslu § 99 odst. 2. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 07. 11. 2023 v 10:00 hod. V souvislosti s tím se posouvá i termín zasedání komise pro veřejné otevírání nabídek na 07. 11. 2023 v 10:30 hod.

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Jaroslav Říkovský,
vedoucí Odboru majetku

*Přílohy k VZD: příloha č. 6 Výzvy - Výkaz výměr
příloha č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr*