



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-0697/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 18 083 200)

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	444000221/6000
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ**“
se správcem Společnosti **SUDOP PRAHA a.s.** (též „Společník 1“),
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva,
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 51-2489990247/0100
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

PUDIS a.s. („Společník 2“)
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

a

DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, předsedou představenstva, Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

a

METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)

se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“, kdy bude přednostně zpracován diagnostický průzkum, na jehož základě bude stanoven další postup, a to v rozsahu:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)



- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
 - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy
- b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	267 197,- Kč
DPH:	56 111,- Kč
včetně DPH:	323 308,- Kč



c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 371 469,- Kč
DPH: 78 008,- Kč
včetně DPH: 449 477,- Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 172 701,- Kč
DPH: 36 267,- Kč
včetně DPH: 208 968,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 65 170,- Kč
DPH: 13 686,- Kč
včetně DPH: 78 856,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 97 755,- Kč
DPH: 20 529,- Kč
včetně DPH: 118 284,- Kč

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH: 584,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 123,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 707,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 1 082 916,- Kč
DPH: 227 412,- Kč
Celkem vč. DPH: 1 310 328,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.



4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: ales.cermak@ksus.cz.
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
specifikace případných etap:
Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem
Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem
Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR
Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad



realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace;
 2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: - 4 -05- 2018

za objednatele: **Středočeský kraj**

MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic



V Praze dne: 12.4.2018

za zhotovitele: Společnost „**SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ**“



Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn
podepsat smlouvu jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě
Plné moci



Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn
podepsat smlouvu jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě
Plné moci

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

Technická specifikace

Název akce: „II/245 Mochov, most ev.č.245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“



Staničení provozní v km : 13,348 km, CMS: Mochov

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Most má 3 pole. Nosnou konstrukci tvoří spojitě prefabrikované nosníky DS-C 200/120. V příčném řezu je použito 6 kusů nosníků. Nosná konstrukce je vyztužena koncovými předpjatými příčnicími.

Krajní opěry jsou železobetonové monolitické. 2 mezilehlé pilíře jsou železobetonové prefabrikované členěné - 6 ks stojek obdélníkového průřezu tvoří jeden pilíř. Stojky pilířů jsou významně poškozeny vodou stékající z odvodňovačů a vodou, která odstříkuje z vozovky dálničního tělesa. Dochází k intenzivní korozi svislé i smykové výztuže a separaci krycí vrstvy. U P2 dochází k separaci krycí vrstvy v hlavě stojek u vrubového kloubu. Beton ÚP opěr hloubkově degraduje. Nosná konstrukce - U koncových příčnic jsou obnažené kotvy předpínací výztuže, které silně korodují. Beton koncových příčnic degraduje. Na spodním líci nosníků jsou patrné závady svědčící o zatékání do dutin (stopy po průsacích s výluhy pojiva, koroze konstrukční výztuže.) U některých nosníků je na jejich stěnách v místě ozubu u pracovní spáry mezi korálky patrna trhlinka s výluhy pojiva. Ložiska - Zejména na opěře 4 ložiska velmi silně korodují. U některých ložisek došlo k vysunutí podložek pod spodní úložnou deskou. Nastavení pohyblivých ložisek na opěře 1 neodpovídá teplotě NK.

Stavební stav NK- V. špatný, SS – V. špatný, III - Podmíněně použitelný

Výčet požadovaných oprav: Zajistit diagnostický průzkum v rámci kterého bude mj. proveden i výpočet zatížitelnosti, pasportizace stavu a nastavení ložisek i mostních závěrů. Průzkum by měl být podkladem pro rozhodnutí o rozsahu, způsobu a termínu opravy předmětného mostu.

Předpoklad: Vzhledem ke stavebnímu stavu a pokročilé degradaci betonových částí konstrukce, je ideální cestou, z ekonomického a efektivního pohledu řešení kompletní demolice původního objektu a jeho náhrada novým objektem

s dostatečným šířkovým uspořádáním ve vztahu k převáděné komunikaci, s normovým záchytným systémem a s plnou zatížitelností.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné provizorní přeložky (sítě nebudou z mostu trvale překládány), inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné záборы všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP.

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky včetně uložení do BMS.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: – 32 585 tis.Kč bez DPH, 39 427,85 tis. Kč s DPH. Financování stavby předpokládáno z prostředků IROP.

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- SO 000 - DIO
- SO 001 - DEMOLICE
- SO 181 - KOMUNIKACE
- SO 240 - MOSTNÍ OBJEKT
- Přeložky sítí dle zjištění

4. Územně-technické podmínky

- Demolice a výstavba se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Objekt přemostňuje dálnici D11 ve správě ŘSD. V případě demolice bude provedena úplná uzavírka dálnice a DIO dle jednotlivých fází výstavby.

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6. Termín realizace:

- **Předpokládaná doba výstavby: 9 měsíců**
- **Stavba (AD):** předpoklad zahájení v r. 2019

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz


Vladimír Buchar, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě MH, mobil 736 623 713 , e-mail: vladimir.buchar@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jan Boček

Datum : 24.10.2017

Fotodokumentace





„II/245 Mochov, most ev.č.245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“ – PD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
32 585 000	0,820%	0,200%	1,140%	0,300%	0,530%	584	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	186	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	306 000	75 400	399 800	100 000	201 000	148 800	1 231 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	267 197	65 170	371 469	97 755	172 701	108 624	1 082 916
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	87,32%	86,43%	92,91%	97,76%	85,92%	73,00%	87,97%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blížší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci


***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a



V Praze

Ing. Tom

Ing. Ivan

s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

RAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

„II/245 Mochov, most ev.č.245-009 přes dálnici D11 za obcí
Mochov“ – PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS; zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	35 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	50 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod.)	45 000,00
Průzkumy DUR celkem	130 000,00
DUR	
Průvodní zpráva	15 000,00
Výkresová část	100 000,00
Dokladová část	22 197,00
DUR celkem	137 197,00
DUR celkem včetně průzkumů	267 197,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS; zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	25 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	30 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	35 000,00
Průzkumy DSP celkem	90 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	21 469,00
Souhrnné technické řešení	60 000,00
Stavební část	130 000,00
DIO	30 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20 000,00
BOZP	20 000,00
DSP celkem	281 469,00
DSP celkem včetně průzkumů	371 469,00
IC-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	25 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	20 170,00
IC celkem	65 170,00
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	30 000,00
majetkoprávní podklady	47 755,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00
IC celkem	97 755,00
PDPS	
Technická zpráva	15 000,00
Výkresová část	100 000,00
ZTKP	22 701,00
Soupis prací a rozpočet	35 000,00
PDPS celkem	172 701,00
celkem bez DPH	974 292,00

V Praze dne 12.

Ing. Tomáš Sla

Ing. Ivan Pom

řádně oprávněn podepsat smlouvu jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

IA a.s.– řádně oprávněn podepsat smlouvu jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„II/245 Mochov, most ev.č.245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	30	650	19 500
Cena AD celkem bez DPH	156		101 400
Celkem	186		120 900

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílič činností při výkonu AD	AD hodin
Činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	21
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vyjádření případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	50
celkem hodin	156
Kč/hod	650
Celkem Kč bez DPH	101 400

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne

Ing. Tomáš

Ing. Ivan

a.s. – řádně oprávněn podepsat smlouvu jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat smlouvu jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci