
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO:  00066001

DIČ:   CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-0017/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

4roads s.r.o.

se sídlem:  Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00
IČO:  06327354

DIČ:  CZ06327354

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.; č. ú.:               
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupená Ing. Janem Semerádem, jednatelem
č. smlouvy: 23065-01

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou
zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: Labská
cyklostezka, Kostelec nad Labem, most – PD (dále jen „Zakázka“).

1.2. Předmět díla:
Je kompletní vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro společné
povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke
SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon
autorského dozoru (AD) a technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele
stavby na akci: Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most.
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Podrobný popis předmětů PD je uveden v technické specifikaci. V případě dělení 
pozemků budou zpracovány geometrické plány pro rozdělení pozemků. Inženýrská 
činnost bude zahrnovat zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání 
pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti je majetkoprávní 
příprava stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná 
břemena, pronájmy pozemků, popř. objektů, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, 
apod.). 

PD bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS. 
Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Bude 
zpracován POV, DIO, plán BOZP, Havarijní a povodňový plán.   
Součástí díla, bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího 
projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.  

 

Článek 2. 
Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 

své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále 
v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 

zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na 
případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu 
inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále 
jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a 

výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci 
„Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most“ 

 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 
v úrovni DUSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání 
společného pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 
a přeložky inženýrských sítí. 

 

2.2.1. Průzkumy a zaměření 
 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně 
technický, inženýrsko-geologický apod.) pro řádné zhotovení DÚSP a PDPS. Průzkumy 
budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém předpisu, který je 
uveřejněn na www.pjpk.cz.  
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a 
správců inženýrských sítí (zaměření). 
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 
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solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 
měření. 
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 
neověřenou značkou. 

 

2.2.2. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení 
(DUSP) 
 

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 
požadavků Objednatele. 

  

2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále 
bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené 
zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu 
stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně závaznými 
právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a 

požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 
a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické 

normy přejímající evropské normy, 
b) evropská technická schválení, 
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 
d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 
normalizačními orgány. 
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PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude 
vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis 
prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz výměr a soupis 

prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek 
bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a 
celková cena za položku. 
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 
a položkového rozpočtu, jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních 
prací.   
V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis prací 
zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání soupisu 
prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 

https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE apod.) současně 
bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude upřesněn 
kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 
Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 
opravovány. 

 

2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při sloučeném územním a 
stavebním řízení 

 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 
smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 
objektů atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální 
pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném 
předstihu. 
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

https://www.xc4.cz/
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a násl. občanského zákoníku. 
 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 
jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 
Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon 
majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si poskytovatel 
vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní přípravy Akce. 

 

2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby 

 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 

Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti 
schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení 
technickoekonomických parametrů předmětného díla.  
Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 

v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 

stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace 

stavby a kontrolních dnů stavby. 
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 

připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 
pro zhotovitele stavby. 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 
technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební řízení, 
bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě, kterého se 
upraví termín plnění a rozsah prací.  

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání 
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání 
výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně 
projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní výbory. 
První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu 
nutnosti odsouhlasení technického řešení.  
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Článek 3. 
Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 
vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků 

a formátu: 
Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 

digitálně na flash disku 

Dokumentace ke společnému řízení (DUSP) 3x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  3x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku, 

přičemž 1 x oceněná                        

Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 

ověřené projektové dokumentace.      

       1x v tištěné podobě  
       (+1x digitálně na flash disku).

  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 
Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat 
nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané 
ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 

V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 
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c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 
Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 
Smlouvě. 

 

Článek 5. 
Termíny plnění 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace DUSP – koncept 

 Nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy 

5.1.2 Dokumentace DUSP – čistopis  

 Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 
DPS od Objednatele 

5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení 
 Nejpozději do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP 

5.1.4 Dokumentace PDPS 

 Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení 
nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb 

5.1.5 Výkon autorského dozoru (včetně technické pomoci) 
 Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby  

  5.1.6    Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka 

 Na výzvu Objednatele, nejpozději 1 týden před kolaudací stavby 

 

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 
 

Článek 6. 
Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 
2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 
Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 
cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny 

za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 
Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po 
celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 
výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 
jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 7. 
Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP Objednatelem.  

7.4. Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 
nedodělků Objednatelem.  

7.5. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.6. V případě, že dojde k získání havarijního rozhodnutí, bude vyplacena předmětná část 
IČ k havarijnímu rozhodnutí (odst. 7.7 Smlouvy nebude využit). 

7.7. Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, zbývající 
část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení 
(a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, 
povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena 
na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci. 
(tento odst. bude využit pouze pokud nebude využit odst. 7.6 Smlouvy). 

7.8. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury 
Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel 
Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) 
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD 
Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.9. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude Poskytovatelem 
vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu. 

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a 
název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných 
náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 
vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od 
vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený 
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na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato

odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150
21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu:       podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedodělků.

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce
a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže
uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K rukám: Ing. Lukáš Kalecký

Při doručování Poskytovateli: Adresa:  4roads s.r.o., Slunná 541/27, Praha 6
K rukám:  Jan Semerád

Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

Ing. Martin Dvořák, vedoucí oddělení cyklostezek a

P+R,

mobil 7           
e-mail:                      

Ing. Lukáš Kalecký, projektový manažer cyklostezek

a P+R,

mobil            
e-mail:                      
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V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Jan Semerád
E-mail:                       
Tel.:              

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.
Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele

navrhnout způsob a termín odstranění vad.
10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle
čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který
se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH
dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na
uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení.
Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předmětem služby
a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písemně (např.
záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet
Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst
oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této
Smlouvy.
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11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
za přiměřené. 
 

Článek 12. 
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 
jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na 
celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 
Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření 
Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
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i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 

této Smlouvy. 
Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 

přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo 

od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

Článek 15. 
Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 
v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez

dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se
Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen
Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem

povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací
Příloha č. 3 - Plná moc

______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

4roads s.r.o.

Ing. Jan Semerád, jednatel



Technická specifikace 
 

 

Název akce: Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most - PD 

Předmětem PD je návrh vybudování cyklostezky přes řeku Labe vhodnou stavební úpravou 
mostu (ev. číslo: 244-007), přes který vede silnice č. II/244 a přes který je také vedena trasa 

páteřní dálkové trasy Labská cyklostezka (CT2). Záměrem PD je výstavba nové cyklistické 
infrastruktury v daném úseku, která bude sloužit pro bezpečné převedení turistů i cyklistů a pro 

každodenní cyklistickou dopravu přes řeku Labe a propojení stávající nebo připravované 
cyklostezky bezpečnou komunikací pro bezmotorovou dopravu.  

Projektová dokumentace bude vycházet z vypracované studie proveditelnosti (SP), závěrů 
pracovních jednání se zástupci obcí a požadavků Objednatele, dále konkretizovaných 
a specifikovaných. Bude rozpracována varianta 2 (viz studie proveditelnosti) – která předpokládá 
směrově oddělený provoz cyklistů po obou stranách stávajícího mostu. Navržení nových říms 
po obou stranách mostu v šířce 2,75 m (oproti stávajícím 2,0 m). Napojení těchto sdružených 
stezek na stávající terén je přes tři samostatné větve s podélným sklonem max. 8,33%, realizace 
si vyžádá stavbu zárubních a opěrných zdí (nejdelší cca 80 m). Bude nutné staticky posoudit 

možnost rozšíření mostního objektu. Celková délka úseku je 1088 m.  
 

 

Umístění předmětu projektu: 
 

Kraj:  Středočeský 

ORP:  Neratovice 

Obec:  Kostelec nad labem 

KÚ:  Kostelec nad Labem  

 

most (ev. číslo: 244-007) a bezprostřední okolí 
 

Předmět plnění 
 

Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) Labské cyklostezky, Kostelec nad 
Labem, most. PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně 
závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle 

požadavků Objednatele. Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude 
odpovídat požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel 

stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 169/2016., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“).  
 

Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) a výkon 
autorského dozoru (AD). Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská 
opatření (DIO), plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Havarijní a povodňový 



plán. Součástí projektu bude statické posouzení. Součástí projektu budou i vyvolané stavební 
objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod. Součástí PD bude dle 
požadavků objednatele též jednoduchá vizualizace využitelná pro prezentaci a projednání 
návrhu s obcí a veřejností. Součástí bude, též vypracování Dokumentace z hlediska 

klimatického dopadu dle požadavků IROP. 
 

Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, hydrogeologický apod. viz také 
doporučení pro další stupně PD ve studii proveditelnosti) pro řádné zhotovení DUSP a PDPS. 
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 
a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 
kolejiště, solitérních stromů od průměru 10cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 
měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců.  
 

Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem 
bude projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, 
organizacemi, majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání 
dokladů, souhlasů a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních 
vyvolaných projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné 
a bezvadné žádosti o vydání společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. 
Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby 

v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je 
zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené 
s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv např. smlouvy o právu provést stavbu, 
kupní smlouvy, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná břemena, 
pronájmy pozemků popř. objektů apod.  
 

V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci 
nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu 
oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým 
výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále 
zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem 
a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického 
výzkumu. 
 

Součástí díla bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího 
projednání, získání příslušných rozhodnutí atp. 
 

Výchozí podklady, koordinace 

 PD bude vycházet ze studie proveditelnosti – Labská cyklostezka,  Kostelec nad Labem, 
most studie  (dokument je přílohou veřejné zakázky) a dále z požadavků Objednatele. 

 PD bude rozpracována v trase varianty č. 2 vycházející ze studie proveditelnosti jako 

preferovaná. 



 Výstavba bude koordinována s případnými záměry v dané lokalitě (např. Revitalizace
a rehabilitace rekreačního území Hluchov v Kostelci nad Labem).

 Konkrétní technická řešení budou s Objednatelem a zástupci obce projednávána na
pravidelných výrobních výborech.

 Navržená řešení budou v maximální možné míře zohledňovat
o doporučení dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty,

o a požadavky dané vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 Úprava dopravního značení vedená po místních komunikacích bude v souladu s TP 65

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

 V celém řešeném úseku bude navrženo dopravní orientační značení pro cyklisty
v souladu s Metodikou značení dálkových tras v ČR. Toto značení bude projednáno
v rámci přípravného procesu a zahrnuto do položkového rozpočtu stavby.

 Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Cíl projektu
 Realizace cyklistického propojení úseku Kostelec nad Labem most, které by zejména

splňovalo bezpečnostní hlediska a další technická hlediska, kladená na páteřní
cyklostezky.

o Zlepšení podmínek pro dálkovou cykloturistiku v rámci cyklotrasy CT2 (dálková
Labská stezka)

o Zajištění kvalitnějšího a bezpečnějšího spojení obce Kozly u Tišic s městem
Kostelec nad Labem za službami a na VHD s přímým spojením do Prahy.

Předpokládané stavební náklady:  43 766 632 Kč (bez DPH 21%)

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích
řízeních.

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská
11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
Ing. Lukáš Kalecký,                                   



žlutě ocení uchazeč

0
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový 
elaborát, digitální katastrální mapa 70 000,00

GTP 180 000,00

Průzkumy pro DUSP včetně statického posouzení 180 000,00

Průzkumy DUSP celkem 430 000,00

DUSP 

Průvodní zpráva 20 000,00

Souhrnné technické řešení 80 000,00

Stavební část 455 000,00

Dokladová část 20 000,00

DIO 20 000,00

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady 20 000,00

BOZP 20 000,00   

Reprografické práce 30 000,00

Dokumentace prověřování z hlediska klimatického 
dopadu

40 000,00

DUSP celkem 705 000,00

DUSP celkem včetně průzkumů 1 135 000,00

IČ-zajištění společného povolení
projednání dokumentace 55 000,00

majetkoprávní podklady 55 000,00

podání žádosti bez poplatků 30 000,00  

IČ celkem 140 000,00

PDPS 

Technická zpráva 40 000,00

Výkresová část 400 000,00

ZTKP 20 000,00

Soupis prací a rozpočet 30 000,00  

Reprografické práce 30 000,00

PDPS celkem 520 000,00

 

celkem bez DPH 1 795 000,00

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most" - PD



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 10 8 000

Cena  AD celkem bez DPH 110 88 000

Celkem 120 96 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 25

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.  

15

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

10

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 15

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

15

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

30

celkem hodin 110

Kč/hod

800

Celkem Kč bez DPH 88 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

"Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most" - PD

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

800
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 

Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095 

Zastoupený: 
 

 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ:   CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, 
na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel) 

 

 

uděluje plnou moc 
 

 

společnosti 4roads s.r.o. 
 se sídlem Slunná 541/27, Praha 6, 162 00 

IČO: 06327354 

zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328 

jednající Ing. Jan Semerád, jednatel 
 (zmocněnec) 
 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 
činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 
zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 

„Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 

a) Ve vztahu k územnímu řízení 
 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 
územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 
zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 
183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 
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jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se
jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření,
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného
stavebního povolení,

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy
nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna
předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným
záborem, zřízením služebnosti atp.,

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele,

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č.
183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních
jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se
jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

c) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených
dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí
příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání
opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na
odvolání do těchto rozhodnutí

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

…………………………………………….

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Plnou moc přijímám

        
4roads s.r.o.

Ing. Jan Semerád, jednatel
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