



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 06

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název veřejné zakázky:	Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje
Režim veřejné zakázky:	Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Služby
Ev. č. zakázky VVZ:	Z2023-049629

Zadavatel:	Středočeský kraj
Se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO / DIČ:	70891095 / CZ70891095
Zastoupený:	Mgr. Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací
Profil zadavatele:	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/

Dne 4. 12. 2023 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 37

V Příloze č. 1: Závazný návrh smlouvy, článku III., odstavci 2 Zadavatel definuje 4 fáze projektu:

- Fáze č. 1** zahrnuje zpracování cílového konceptu řešení technického návrhu infrastruktury a bude zahájena dnem účinnosti Smlouvy (tj. jejím zveřejněním v registru smluv) a ukončena **do 30 dní** od zahájení plnění. Požadavky na zpracování technického návrhu jsou popsány v Příloze č. 1 Smlouvy (Technické podmínky). Fáze bude ukončena **akceptačním protokolem (AP)** podepsaným oběma stranami.
- Fáze č. 2** navazuje na podpis akceptačního protokolu Fáze č. 1 a zahrnuje dodávku všech HW i SW komponent, implementaci SW vč. licencí dle cílového konceptu, uvedení do **testovacího provozu**, prověření řešení, dodání kompletní dokumentace a zdrojových kódů. Tato fáze zahrnuje i aktualizaci dokumentace, zaškolení uživatelů, vyhodnocení testovacího provozu a realizaci případných nápravných opatření.
- Fáze č. 3** přímo navazuje na Fázi č. 2 a zahrnuje předprodukční testování, migraci řešení z testovacího provozu vč. dat do produkčního prostředí a postupné uvedení systému do **produkčního provozu**. Dokončena bude **do 6 měsíců** od účinnosti Smlouvy a ukončena po akceptaci oboustranným podpisem **předávacího protokolu (PP)**, tj. faktickým převzetím díla.
- Fáze č. 4** zahrnuje služby související s provozem, údržbou a rozvojem Díla po dobu 60 kalendářních měsíců od ukončení Fáze č. 3 (tedy od převzetí díla). Tato fáze zahrnuje další služby (aktivity) související s provozem, údržbou a rozvojem nad rámec standardní podpory Díla v maximálním rozsahu 600 MD. Jde



zejména o konzultace v oblasti rozvoje infrastruktury, odstraňování vad Díla, provádění úprav nad rámec služeb podpory. Služby nad rámec podpory bude Objednatel čerpat průběžně dle svých potřeb po dobu trvání této Smlouvy, přičemž není povinen je čerpat ani vyčerpat v plném rozsahu. Poskytnutí služeb Fáze č. 4 bude stvrzeno **akceptačním protokolem (AP)** podepsaným oběma stranami.

Nicméně v Příloze č. 1: Závazný návrh smlouvy, článku IV., odstavci 3 je definována tabulka pro stanovení celkové ceny plnění, ve které jsou však sloučeny fáze 2. a 3. do jedné.

S ohledem na platební milníky projektu, případně na sankční ujednání dle článku IX Smlouvy, žádáme o vysvětlení, zda se opravdu jedná o 2 rozdílné fáze (tedy Fáze č. 2 a Fáze č.3), případně úpravu tabulky v článku IV, odstavci 3 tak, aby odpovídal fázování projektu dle článku III, odstavci 2 Smlouvy.

Vysvětlení 37

Článek III. Závazného návrhu smlouvy popisuje formu plnění smlouvy z časového a věcného pohledu až do uvedení dodaného díla do produkčního provozu, přičemž Fáze 1 až 3 tvoří vlastní dodávku. Fáze 4 pak zajišťuje provoz, podporu a rozvoj dodaného díla.

Z pohledu financování (fakturace) jsou fáze 2 a 3 spojeny do jednoho platebního celku, protože svojí logikou tvoří jeden celek (Dodání díla) stejně tak jako Fáze 1 (Cílový koncept) a jsou zakončeny podpisem předávacího / akceptačního protokolu. Z tohoto pohledu je nastaveno i jejich financování.

Dotaz 38

Ve „Vysvětlení 15“ je upřesněno, že napojení na základní registry ČR bude požadováno v rámci dalšího rozvoje. Z dokumentu „Technické podmínky“ toto však nebylo patrné.

Dotaz: Jaké další požadavky uvedené v dokumentu „Technické podmínky“ **nemají být součástí realizace dodávky systému ve fázi č. 1, 2 a 3?** Resp. lze specifikovat konečný výčet požadavků, které definují dodávku ve fázi č. 1, 2 a 3, tj. první verzi systému?

Pozn. např. požadavek 09 zahrnuje identifikaci žadatele s využitím NIA, kde je dle vysvětlení realizace řešena až v rámci rozvoje aplikace. Plyne z toho, že ani požadavek 09 není předmětem dodávky první verze?

Vysvětlení 38

Zadávací dokumentace včetně doplňujících vysvětlení je množinou konečných požadavků na realizaci díla pro naplnění jeho funkčnosti. Pokud by vznikla další situace, kterou nelze predikovat, bude řešena ad hoc s dodavatelem a financována z prostředků rozvoje díla.

Dotaz 39

S ohledem na ekonomický vývoj je očekáván nárůst inflace (viz prognózy ČNB), což může mít na celkovou cenu zásadní vliv vzhledem k době plnění podpory a údržby IS v délce 60 měsíců. Návrh smlouvy o dodávce informačního systému a o poskytování služeb provozní podpory a rozvoje – Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje (Dále jen Závazný návrh smlouvy) ale inflační doložku neobsahuje, Příloha č. 4 – Kalkulační model a stanovení maximální ceny neumožňuje očekávanou inflaci zohlednit.

Může zadavatel doplnit Návrh smlouvy o poskytování služeb technické podpory o inflační doložku a adekvátně upravit podmínky ZD?



Vysvětlení 39

Zadavatel předpokládá, že dodavatel případné nároky na inflační nárůsty zahrne již do své nabídkové ceny. Vývoj inflace se obecně nedá předpokládat s relevantní pravděpodobností, tudíž zadavatel o inflační doložce ke smlouvě neuvažuje.

Dotaz 40

Závazný návrh smlouvy a příloha č. 1 Smlouvy – Technické podmínky, v tabulce Kategorie priorit – řešení jednotlivých požadavků u „2 – vysoká Kategorie vady B“ je popis „Funkce systému je narušena tak, že dochází k významnému zpomalení výkonu klíčových procesů Zadavatele“.

Může zadavatel upravit ZD_Příloha č. 3 - Technické podmínky_REV-01 tak, aby bylo jasné, jak bude hodnoceno (měřeno) „významné zpomalení výkonu“ a jak jsou definovány (případně které to jsou) „klíčové procesy Zadavatele“?

Vysvětlení 40

Zadavatel touto formulací definuje rozdíl v chodu systému oproti normálnímu stavu, například nefunkčnost dílčích částí systému, nebo významné zpomalení práce systému. Klíčovými procesy jsou definovány procesy (agendy), které zadavatel bude vykonávat prostřednictvím dodaného systému.

Vzhledem k charakteru vysvětlení, které NEMĚNÍ zadávací dokumentaci, zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je beze změny.

V Praze dne [dle el. podpisu]

Mgr. Michael Kašpar,
náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací