Technická specifikace

Název  akce:      III/32812 Libice n. Cidlinou – Choťánky – křiž.II/611
Místo realizace: silnice č.  III/32812 Libice n. Cidlinou – Choťánky – křiž.II/611,

                             okres Nymburk
Staničení : od  8,786  do  10,942 km,  délka úseku  2,156 km,  prům.šířka 7,6 m, 
                   plocha 17 370 m2
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Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu  mezi obcí Libice n.Cidlinou  a obcí Choťánky,část opravy v intravilánu obce Libice n.Cidlinou i obce Choťánky . Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 
Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/32812. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy. 
Technologie opravy : Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl.60mm, sanace konstrukčních vrstev hloubky 25 cm, doprava veškerého materiálu,rozrytí původní konstrukce,urovnání podkladu,doplnění mate. 10% kamenivo,zřízení podkladu stab. pojivem- 4% cement, 1% emulze a zhutnění - TP 208, průkazní a přejímací zkoušky řezání asfaltového krytu,očištění,lokální oprava příčných trhlin geomříží,spojovací postřik, hutněná asfaltová vyrovnávka , pokládka  ACO 11  v tl.1x 50 mm ., zalévání spár asfaltovou zálivkou. Zřízení, včetně předznačení vodorovného dopravního značení s balotinou - vodící proužky 12 cm, 1x přechod pro chodce, šikmé čáry.
Návrh, projednání včetně realizace DIO. 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
 Záruční doba:  36 měsíců
Platební podmínky: 

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Středočeského kraje na rok 2018. 

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 4 týdny od předání staveniště
Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
Fotodokumentace
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Kontakty :
Vedoucí provozu :   Jiří Procházka        jiri.prochazka@ksus.cz        724 877 630
Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175 
Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr
úsek opravy vozovky
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