

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne 18. 05. 2018
Reg. č.: VZ-264/18
Č. j.: 1503/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/114 Hořovice - Lochovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci veřejné zakázky jsme objevili rozpor mezi výzvou k podání nabídky a smlouvě o dílo a to konkrétně v době plnění. Ve výzvě k podání nabídky je uvedena délka realizace 10 dnů a ve smlouvě o dílo 3 týdny. Dle našeho názoru zakázku za 10 dnů ani není možné zrealizovat. Napraví zadavatel tento rozpor a opraví údaj o době plnění ve výzvě k podání nabídky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Výše uvedený údaj ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci je uveden nesprávně. Zadavatel upřesňuje, že závazný termín je správně uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo, čl. 4.1.: <i>„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.“</i>

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00023001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel